

Fideicomitente

Fiduciario

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público N° 01/2019

COMUNICADO N° 01 21/03/2019

I. Enmiendas:

Enmienda N°1

En la Sección 3 en 2.1.2 Plan de desvíos para el desarrollo de los trabajos al final **se agrega:**

A continuación, se indica una propuesta preliminar de etapas de obra de Fernández Crespo. Se considera que los trabajos se llevan a cabo con la calla cerrada, pudiendo realizarse los baches a calzada completa si correspondiera, salvo las intersecciones que deberán realizarse a media calzada. El contratista, podrá modificarlo según lo entienda conveniente, debiendo contar en ese caso, con la aprobación de la Dirección de Obra.

Como parte del costo se deberá incluir todos los trabajos accesorios en las zonas de las obras, necesarios para la realización de los desvíos de tránsito que se proponen durante la ejecución de la obra como ser: nivelaciones provisionales de boca calles, etc.

Las etapas se encuentran en el archivo 009-VIA-ETA-PLN-001.