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1 GENERALIDADES 

 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 Objeto  

En el presente Pliego se establecen las bases y condiciones particulares que regirán para 

realizar el bacheo de los pavimentos de hormigón de: 

- Berinduague entre Rivera Indarte y Heredia 

- Bogotá entre Inglaterra y China, 

-  

- Río de Janeiro entre Inglaterra y Carlos María Ramírez 

Las obras comprenden: 

 Remoción y reposición de áreas a reparar. 

 Tareas de arbolado 

 

A los efectos de la presentación de ofertas se autoriza la entrega de toda la documentación 

técnica solicitada en los capítulos siguientes, en formato digital.  

1.1.2 Nómina de elementos que componen este Proyecto 

Rigen para este Contrato los siguientes elementos: 

1.1.2.1 Pliegos y Documentos 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública (Decreto 

del Poder Ejecutivo 257/15 y resolución de la I. de M. 5811/15). 

Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras, en todo aquello que sea 

aplicable, (PCGCO) de la I. de M.  

Pliego Particular para la Ejecución de Obras (noviembre 1991), (PPEO) de la I. de M.  

Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón (agosto 

2001), (PGCCPH) de la I. de M. 

Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en Caliente (agosto 

1988), (PGCEMAC) de la I. de M. 

Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Veredas (diciembre 1991), (PGCV) 

de la I. de M. 

Manual de Gestión Ambiental de la Corporación Vial- versión 2 

Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV. 

Especificaciones Técnicas Generales de Saneamiento (ETG) de la I. de M.  

La Ordenanza de la I. de M. sobre Señalización de Obras en la Vía Pública. 
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Especificaciones para proteger tuberías durante la ejecución de obras de repavimentación y 

cruces OSE 

El presente Pliego de Condiciones Particulares de Contrato. 

Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de uno y otro Pliego 

y/o planos, se atenderá a lo que establecen, en primer lugar, estas Condiciones Particulares 

de Contrato, considerándose modificadas las estipulaciones de los Pliegos Generales 

enumerados y del Pliego Particular para la Ejecución de Obras. 

 

1.1.2.2 Planos  

 

Planos de Vialidad 

Planos del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la Intendencia de Montevideo: 

- 1211/11 Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de hormigón. 

- 676/98 Rampa de discapacitados 

- 163/87 y 164/87 perfil de hormigón y juntas 

 

 

Instituciones 

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials 

ABNT - Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas 

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación 

ANSI - American National Standard Institute 

ANTEL - Administración Nacional de Telecomunicaciones 

ASTM - American Society of Testing Materials 

AWS - American Welding Society 

BPS - Banco de Previsión Social 

CIE - Commission Internationale de L'Eclairage 

COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 

CRSI - Concrete Reinforced Steel Institute 

DIN - Instituto Alemán de Normalización 

IEC - International Electrotechincal Commission 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IESNA o IES - Illuminating Engineering Society of North America 

IIE - Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Udelar 

IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
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ISO - International Organization for Standarization 

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

OSE - Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado 

UL - Underwriters Laboratories 

UNIT - Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

URSEA - Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua 

UTE - Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 

 

1.1.3 Definiciones 

Se entiende por: 

SAV: Servicio de Áreas Verdes de la Intendencia de Montevideo. 

SEPV: Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la Intendencia de Montevideo. 

SIT: Servicio de Ingeniería de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. 

 

1.1.4 Dirección de Obra de la I. de M. 

El Contratante designará un Director de Obra a cargo de la Obra quien podrá nombrar 

colaboradores que se encarguen de las siguientes áreas: drenaje, arbolado, y señalización 

horizontal. 

 

1.1.5 Plan de gestión ambiental 

Debe considerarse que los materiales sobrantes de las excavaciones que contengan residuos 

sólidos urbanos o similares, los provenientes de la demolición de pavimentos o estructuras 

de hormigón, y los residuos excedentes generados en las obras, deberán tener como punto 

de disposición final la Usina de Disposición Final de la I de M. ubicada en Camino Felipe 

Cardoso esquina Camino Cepeda. 

El Contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental, que incluya indicadores de 

monitoreo de la gestión. Para cada uno de estos indicadores se deberá definir: su objetivo, 

fuente de datos, metodología de cálculo y meta. Como mínimo deberá incluir: 

a. recursos naturales (consumo de recursos naturales, generación de residuos, etc.) 

b. seguridad de trabajadores, vecinos y terceros 

c. afectación a la infraestructura y vecinos 

Durante la ejecución de las obras será de cargo y responsabilidad del Contratista la 

recopilación de datos e información para calcular los indicadores. 

El Contratista deberá presentar, en forma trimestral, informes ambientales, firmados por un 

Responsable Ambiental, que deberá incluir al menos: 

a. Cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental, incluidas en el Plan 

de Gestión Ambiental 
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b. Evolución de los indicadores definidos en el Plan de Gestión Ambiental 

c. Medidas correctivas, en caso de apartamientos de los valores admisibles establecidos 

d. Identificación de dificultades o problemas ambientales no previstos 

e. Registro de denuncias recibidas por el Contratista 

f. Registro de reuniones, talleres o encuentros con vecinos 

g. Propuestas de modificación o ampliación del Plan de Gestión Ambiental 

 

Los informes ambientales trimestrales deberán presentarse dentro de los cinco primeros 

días hábiles siguientes al trimestre correspondiente al informe. La presentación de este 

informe constituye un requisito previo y obligatorio para la tramitación del certificado 

correspondiente al mes anterior. Los atrasos en los pagos por este motivo no generarán 

intereses por mora. 

Al finalizar las obras, el Contratista deberá presentar un informe ambiental final, firmado 

por un Responsable Ambiental, donde realice una síntesis de los informes trimestrales y una 

evaluación de la gestión ambiental del contrato. 

 

1.1.6 Plan de acciones y contingencias 

Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, 

ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la I. de M. o a sus empleados. 

Deberá, asimismo, previo al comienzo de las obras, obtener la información acerca de las 

instalaciones existentes de caños, cables, etc. correspondientes a las diferentes empresas u 

Organismos de Servicios Públicos, a los efectos de evitar roturas innecesarias. 

En ese sentido, el Contratista deberá elaborar un Plan de Acciones y Contingencias, en el 

cual identificará las actividades más usuales, los riesgos más probables y definirá un plan de 

actuación en el eventual caso de que dichos riesgos ocurran. 

 

1.1.7 Plan de manejo de interferencias  

El Contratista elaborará un Plan de Manejo de las Interferencias detectadas con 

infraestructura urbana y de servicios existentes. 

Se deberán tomar las providencias del caso, para evitar perjuicios o deterioros en las 

instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, Compañía de Gas, infraestructura de redes de 

saneamiento y drenajes y demás servicios públicos, debiendo en cada caso recabar de las 

empresas y organismos que efectúan esos servicios, previamente a la iniciación de los 

trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito al Director de 

Obra, cuando esa información no le sea suministrada. 

Si hubiera que realizar la remoción y traslado de algunas de las instalaciones de servicios 

públicos, que no estuvieran contempladas en el proyecto, las gestiones y costos 

correspondientes, serán de cargo de cada Empresa u Organismo. 
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1.1.8 Plan de seguridad Vial - Medidas de protección y Seguridad 

El Contratista elaborará un Plan de Seguridad Vial en el cual detallará las medidas que 

llevará adelante a efectos de mitigar el riesgo de ocurrencia de accidentes durante la 

ejecución de los trabajos.  

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen 

en la zona de las obras. El Contratista deberá proceder a tomar todos los recaudos 

necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal, de los operarios que intervengan en la 

obra, así como de los vehículos y conductores que circulan por ella, adoptando las medidas 

precautorias reglamentarias respecto a la ejecución de trabajos en la vía pública. 

Se deberá asegurar en todo momento la circulación segura de los peatones en las zonas 

aledañas a aquellas en las que se estén desarrollando obras. 

El Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto por el Banco de Seguros del Estado y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, deberá contar con un servicio de 

cobertura de Emergencia Médica que cubra los sitios de los trabajos. 

1.1.8.1 Ocupación de aceras 

El trabajo en las aceras deberá ejecutarse dando cumplimiento a las disposiciones 

pertinentes en materia de tránsito peatonal y que no deberá ser interrumpido ni molestado 

en mayor extensión que lo estrictamente necesario para ejecutar las obras sin dificultades, 

a juicio del Director de Obra. Se deberá asegurar en todo momento una circulación segura 

de los peatones. 

1.1.8.2 Depósito de materiales en la vía pública 

Queda prohibido, salvo autorización del Director de Obra, depositar en las calzadas o 

veredas materiales para la ejecución de las obras por un plazo mayor de 24 horas, por lo 

que deberán trasladarse a medida que se vayan utilizando. 

En aquellas zonas en que, a juicio del Director de Obra, el depósito de tierra, arena, tosca, 

etc., procedente de las excavaciones o del acopio de los materiales que se emplean en las 

obras pueda ocasionar molestias para el tránsito peatonal o vehicular, u originar 

inconvenientes innecesarios en cualquier otro sentido, deberán utilizarse para su contención 

cajones de madera u otro material apropiado. 

No podrá elaborarse material granular cementado u hormigón en lugares del dominio 

público, ni del dominio privado municipal; salvo autorización escrita previa de la I. de M. 

Se deberá realizar el retiro de todos los materiales provenientes de los trabajos. 

Se deberá dejar todo en perfectas condiciones antes de retirarse definitivamente del lugar. 

 

1.1.9 Plan de Gestión del Tráfico 

El Contratista elaborará un Plan de Gestión del Tráfico en el cual detallará las medidas que 

considera necesarias para mitigar el impacto de la obra sobre el tráfico vehicular y las 

acciones propuestas para instrumentar dichas medidas.  

Dicho plan deberá contar también con la aprobación de la División Tránsito de la 

Intendencia de Montevideo. 
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1.1.9.1 Señales 

Las barreras y señales para la seguridad del tránsito vehicular y peatonal deberán cumplir 

con lo establecido en la resolución de la I. de M. Nº 1821/12 del 7 de mayo de 2012. 

Todas las señales de obra serán retroreflectivas de alta intensidad, en la superficie total de 

su superficie. Los dispositivos estarán ubicados en lugares que permitan su adecuada 

visualización por los usuarios y a una distancia tal que les permita a los conductores 

reaccionar y adecuar su circulación a las nuevas condiciones planteadas. 

Se ajustarán en sus características a lo determinado por las reglamentaciones vigentes y 

deberán ser autorizadas por el Director de Obra y estar en un todo de acuerdo con la 

Ordenanza sobre Señalización de Obras de Remoción en la Vía Pública. 

1.1.9.2 Balizas 

El balizamiento de las obras se ajustará a lo dispuesto por las siguientes Normas: 

UNIT 1114: Señalización vial. Señales y dispositivos para señalización transitoria. Requisitos 

generales. 

UNIT 1115: Señalización vial. Señales y dispositivos para señalización transitoria. Requisitos 

para uso y disposición. 

UNIT 1125: Señalización vial. Señales y dispositivos para señalización transitoria. 

 

1.1.10 Desvío o interrupción del tránsito 

El Contratista deberá solicitar a la División Tránsito de la I. de M., la autorización escrita 

correspondiente para el cierre parcial o total de vías de tránsito. Dicha solicitud se hará con 

una antelación mínima de 72 horas.  

El Contratista propondrá a la División Tránsito de la I. de M. los desvíos de tránsito 

necesarios para la realización de la obra El Contratista deberá proveer los ordenadores de 

tránsito (barreras, parapetos, etc.) de manera que la circulación se realice sin riesgo ni 

molestias para los usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las 

obras en ejecución. Asimismo, el Contratista deberá proveer y mantener en condiciones la 

señalización provisoria que sea solicitada para los desvíos.  

Los gastos originados por la señalización serán de cargo del contratista. 

 

1.2 EXIGENCIAS 

1.2.1 Laboratorio de obra 

El Contratista deberá instalar un Laboratorio para poder realizar como mínimo los siguientes 

ensayos: 

a) Densidad "in situ" de acuerdo con las normas AASHTO T-99 y AASHTO T-180. 

b) Confección, acopio y curado de las probetas cilíndricas de hormigón de acuerdo a la 

norma UNIT 1081:2002. 

c) Confección, acopio y curado de las probetas prismáticas de hormigón de acuerdo con la 

norma UNIT 64-1948. 
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d) Confección, acopio y curado de las probetas de balasto cementado de acuerdo con la 

norma ASTM D 1633, método A. 

e) Confección del ensayo del cono de Abrams de acuerdo con la norma UNIT NM 67:1998 

f) Ensayo a la compresión de las probetas cilíndricas de hormigón según norma UNIT-NM 

101:1998. 

g) Ensayos de rotura por flexión de probetas prismáticas (Normas UNIT 64-48 y UNIT NM 

55:1998). 

h) Ensayos de caracterización de suelos. 

El Laboratorio deberá contar con todos los equipos, herramientas y materiales para poder 

realizar estos ensayos y en cantidad suficiente. Los equipos, las herramientas y los 

materiales serán inspeccionados, controlados y aprobados por la Dirección de Obra de la I. 

de M. 

En caso de que no se cuente con alguno de los elementos necesarios para realizar alguno de 

los ensayos, se podrán suspender las obras relacionadas con ese ensayo. No se reconocerán 

aumentos de plazos por este motivo. 

Los ensayos mencionados serán ejecutados en el laboratorio de obra, por personal del 

Contratista y serán considerados como elemento de autocontrol. 

En forma general, los ensayos para la aceptación de los materiales serán realizados en el 

Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo. En caso de que por alguna razón no 

se pudieran realizar los ensayos en dicho laboratorio, la Dirección de Obras podrá decidir 

realizarlos en la FING, en un laboratorio privado, o en el laboratorio de obra. Si se decidiera 

realizar los ensayos en la FING, en un laboratorio privado, los mismos serán de cargo del 

contratista, asumiendo los costos que se incurran por los mismos. Si en cambio, se 

decidiera realizar los ensayos en el laboratorio de obra, los mismos deberán ser 

supervisados por personal designado a tales efectos por el Director de Obra y la contratista 

no recibirá pago extra por la ejecución de los ensayos. 

La responsabilidad de los ensayos a realizar en el laboratorio de obra es del Contratista, y 

en caso de contingencia podrá recurrir al Laboratorio de la I de M, o realizarlos en la 

Facultad de Ingeniería (UDELAR) o en un Laboratorio aprobado por la Dirección de Obra, 

asumiendo los costos en que se incurra por los mismos. 

El Laboratorio deberá estar ubicado, como máximo, a 300 metros de la zona de obras 

Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante 

el período que se le requiera para la realización de los ensayos requeridos. 

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de 

calibración inicial emitido por un organismo competente y un plan de control y re 

calibración. 

1.3 FÓRMULAS PARAMÉTRICAS DE AJUSTE DE PRECIOS 
Se liquidarán los trabajos presupuestados ajustados con la siguiente fórmula paramétrica: 
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donde j, m, d y v, son parámetros variables, se indican para cada rubro y su suma es igual 

a la unidad. Dichos factores corresponden a la incidencia en el costo de los siguientes 

conceptos: 

j: mano de obra; m: materiales, combustibles y fletes; v: por gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos y beneficios; d: por amortización y reparación de 

equipos. 

P es el valor actualizado de la obra realizada en el mes. 

Po es el valor de la obra realizada en el mes a los precios de la licitación según certificados. 

 Jo es el valor del jornal de la cuadrilla tipo zona I, que surge del boletín de precios de 

la DNV 10 (diez) días antes de la apertura de la licitación. Cuando a la fecha de apertura, no 

haya sido homologado el incremento del jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, 

puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con vigencia al momento cero de la 

licitación, se considerará este último valor a los efectos de definir el Jo. 

J es el valor del jornal de la cuadrilla tipo zona I correspondiente al mes de ejecución de 

los trabajos que se certifican.  

V corresponde al Índice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la ejecución de los trabajos. 

 Vo corresponde al Índice de Precios al Consumo del INE correspondiente al mes 

inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

M es el valor medio ponderado de los materiales básicos para cada tipo de obra 

correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la ejecución de los trabajos. M0 igual 

que M, de los materiales básicos diez días antes de la fecha de la licitación. 

D es la cotización promedio mensual del dólar Interbancario BCU, tipo vendedor, fijado por 

el Banco Central del Uruguay del mes inmediatamente anterior al de ejecución de los 

trabajos. 

 D0 es igual a D del mes inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

J/J0, V/V0, M/M0, y D/D0, se tomarán con cuatro cifras decimales. 

El ajuste será mensual.  

Los valores j, m, d, v, los materiales y proporción de los mismos que se utilizarán para el 

cálculo de M y M0, se indican a continuación para cada rubro. 

 

1.3.1 Rubros Generales 

Los rubros 1.1, 1.2 y 1.3 correspondientes a los Rubros Generales se ajustarán según el 

Índice de Precio al Consumo (IPC) correspondiente al mes anterior al de ejecución de los 

trabajos y al mes anterior al de la apertura de la licitación.  

 

1.3.2 Vialidad  

P1: REMOCIÓN Rubros N°2.1, 2.2, , 2.8, y 2.23 

j=0,20   v=0,25  m=0,15  d=0,40 
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y para los valores de M y M0: 1 lt de combustible gasoil. 

   

P2: CEMENTADO Rubros N° 2.6, 2.15, 2.21, y 2.22 

 j=0,13   v=0,31  m=0,39  d=0,17 

y para los valores de M y M0: 1 m3 de balasto natural (en obra); 100 kg de cemento 

Portland gris ANCAP para obras públicas (a granel). 

 

P3: MATERIAL GRANULAR Rubros N° 2.17 

j=0,13   v=0,31  m=0,39  d=0,17 

y para los valores de M y M0: 1m3 de balasto natural (en obra). 

      

P4: HORMIGÓN Rubros N° 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.14, 2.16, y 2.20 

j=0,22   v=0,31  m=0,41  d=0,06 

y para los valores de M y M0: 1 lt de gasoil; 70 kg de cemento Portland gris ANCAP para 

obras públicas (a granel); 0,170 m3 de pedregullo doble lavado y clasificado (en obra); 

0,120 m3 de arena gruesa (en obra) y transporte de 0,35 horas de flete. 

 

P5: VEREDAS DE BALDOSA Rubros N° 2.13 

j=0,20   v=0,31  m=0,39  d=0,10 

y para los valores de M y M0: 1 m2 de baldosas de cemento Portland gris reforzada para 

veredas, medidas 20 x 20; 35 kg de cemento Portland gris ANCAP para obras públicas (a 

granel); 0,060 m3 de arena gruesa (en obra); 0,090 m3 de pedregullo lavado (en obra) y 

transporte de 0,09 horas de flete. 

 

 

P7: BOCAS DE TORMENTAS Y CONEXIONES – Rubros 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, j= 0,2 v= 0,36

 m=0,34 d=0,10 

y para los valores de M y Mo: 250kg de cemento portland gris ANCAP para obras públicas a 

granel; 1m3 de pedregullo lavado (en obra); 0,5m3 de arena gruesa (obra) y transporte de 

1,32hs de flete.  

 

P8: TAPAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – Rubros 2.18, y 2.19 

j=0,42  v=0,35 m=0,08 d=0,15 

y para los valores de M y Mo: 1kg de Cemento Portland gris ANCAP para obras públicas (a 

granel). 

  

 

 

1.3.3 Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica 

Para la determinación de los valores de M y M0, de la fórmula paramétrica indicada 

anteriormente, se tendrá en cuenta la Lista Oficial de precios de la Dirección Nacional de 
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Arquitectura (DNA) y Valores base para la aplicación de la fórmula paramétrica de la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV), correspondientes al mes anterior al de ejecución de 

los trabajos y al mes anterior a la apertura de la licitación, respectivamente. Se entiende 

por vigente 10 días antes de la fecha de licitación al precio a esa fecha y por tanto el boletín 

que contenga ese precio, esté o no publicado. Los precios de los materiales se tomarán de 

una u otra lista de acuerdo a lo establecido en la Lista de materiales para la aplicación de la 

fórmula paramétrica, que se adjunta. 

En todos los casos se deberá tomar el valor de los materiales sin incluir IVA.  

 

MATERIALES  
SE ACTUALIZAN DE 

ACUERDO CON 

1) ARIDOS  

Arena gruesa en obra  DNA Cod. 4005 

Pedregullo doble lavado y clasificado en obra DNA Cod. 4176 

Pedregullo lavado en obra DNA Cod. 4174 

Balasto natural en obra DNA Cod. 4228 

arena sucia para relleno (en obra)  DNA Cod. 4226 

2) CEMENTOS  

Cemento portland gris ANCAP para obras públicas (Minas, Manga, 

Paysandú, a granel) 

DNA Cod. 4178 

Cemento asfáltico DNV  

3) COMBUSTIBLES  

Combustible GasOil  DNA Cod. 4090 

Combustible NAFTA 95 SUPER DNA Cod. 4047 

4) FLETE  

Transporte. Hora flete, otros materiales y servicios DNA Cod. 4445 

5) SANEAMIENTO  

Caño PVC Saneamiento, UNIT-ISO 4435 serie 20, Ф 200mm, longitud 

6 m 

DNA Cod. SA009 

6) ALUMBRADO  

Columna de hormigón pretensado, h=7m DNA Cod. 4402 

Caño galvanizado 51 mm  DNA Cod. 4058 

Artefacto Eléctrico de aluminio fundido completo H.P.L 250 W DNA Cod. 4418 

Interruptor termomagnético 15 A II  DNA Cod. 4425 

Conductor de aluminio de 120 mm  DNA Cod. 4403 

Caño de PVC 100 mm  DNA Cod. 4299 



 FIMM (IM) -013-000-ETE-001_1 

 Sección 3 - Especificaciones Técnicas 
Revisión 2 

17 

 

5) OTROS  

Baldosa de portland gris reforzada para vereda, medidas 20x20 DNA Cod. 4026 

Acero torsionado diámetro 10mm 100Kg DNA Cod. 4348 

1.3.4 Arbolado 

Para la obra de arbolado se define la fórmula paramétrica aplicable a los rubros 3.1 a 3.8 

del contrato:  

 

 

donde los parámetros son los antes definidos a excepción de: 

L y Lo = Laudo de consejo de salarios para la actividad de mantenimiento de Áreas Verdes 

según el MEF, correspondiente al mes anterior al que se efectúa el ajuste y a 10 días antes 

de la fecha de la apertura de la licitación. 

En caso de no existir Laudo se regirá por la variación de la BPC (Base de Prestaciones y 

Contribuciones). 

M y Mo: 1lt de gasoil (50%) y 1lt de Nafta súper 95 SP (50%) 

El precio será reajustado semestralmente (los seis (6) primeros meses no hay ajuste), 

considerándose a éstos efectos el mes 0 el correspondiente al mes de licitación. 

 

 

1.4 OBRAS ACCESORIAS 
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias, que serán 

prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos que se detallan a 

continuación: 

- Retiro y traslado al depósito de La Tablada (Camino Melilla y Luis Eduardo Pérez), de 

aquellos materiales reutilizables, que se removieran por la ejecución de los trabajos 

y que no fueran reutilizados, incluido la extracción de rieles y adoquines 

- Remoción, carga y disposición final de los materiales provenientes de la obra, 

incluido el desmonte en general, así como los arbustos que interfieran con la obra.  

- Reconstrucción de cámaras existentes en mal estado o en cota inadecuada al 

proyecto 

- Relleno de canteros, veredas, etc. 

- Empalmes en carpeta asfáltica con pavimentos existentes, si fuera necesario 

- Remoción, recolocación y nivelación al nuevo nivel de pavimento terminado, de todas 

las tapas existentes en las zonas circundantes al pavimento que deba reponerse. El 

contratista suministrará aquellas tapas que faltaran, o que fueran robadas, o que 

estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar tantas veces como sea necesario hasta 

la recepción definitiva de la obra. 

- Repicado de pavimentos de hormigón de espesores menores a 15 cm 
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- Repicado de pavimentos de asfalto de espesores menores a 6 cm 

- Repicado de pavimentos de asfalto sobre pavimento de hormigón, 

independientemente del espesor. En casos de pavimento de hormigón reparados con 

asfalto, se pagará únicamente el repicado del pavimento de hormigón, siendo 

accesoria el repicado de las reparaciones con asfalto 

- Repicado, remoción, carga y disposición final del volumen de los cordones de 

hormigón sobre pavimento. 

- Retiro y recolocación de la señalización vertical existente que indica diferentes 

situaciones de tránsito (cartelería y columna de sostén) y que por su ubicación actual 

interfieren con la ejecución de la obra. Están incluidos los trabajos de traslado, 

ejecución, limpieza, terminación y reposición del pavimento. En todos los casos se 

replanteará previamente con la dirección de obra asignada por la Intendencia la 

nueva ubicación de la señalización. 

- Consolidación del terreno existente bajo la sub-base (terreno de fundación) 

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 

durante su realización. 

- Remoción y retiro de las bocas de tormenta, cámaras y cañerías que interfieran con 

la ejecución de la obra, cuando no deban ser reconstruidas. 

- Remover y reconstruir las losas de las bocas de tormenta incluidas en las zonas de 

bacheos y/o repavimentación, en caso de ser indicado por la Dirección de Obra. 

- Reconstrucción de las zonas próximas a las bocas de tormentas incrementando o 

reduciendo las dimensiones de las mismas.  

- Reconstrucción de las veredas dañadas o accesos vehiculares dañados por la 

remoción y recolocación de cordones de granito y/o de hormigón en las calles donde 

se realizarán bacheos, dejándolos en las mismas condiciones que estaban al inicio de 

la obra. Se deberá tener en cuenta que, como mínimo, se deberá reparar una faja de 

40 (cuarenta) cm de ancho. 

- Adecuación de muros y entradas a vecinos, en los casos que los desniveles así lo 

requieran. 

- Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el contrato, así como en 

los planos y especificaciones que presente el licitante, para la cual no se haya dado 

cotización. 

- Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la 

correcta ejecución de las obras. 
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2 VIALIDAD 

 

2.1 OBJETO, PLAN DE DESVÍOS Y REPLANTEO 

2.1.1 Objeto 

El objetivo de la obra es realizar las reparaciones parciales en profundidad total del 

pavimento de hormigón, en las siguientes ubicaciones: 

- Berinduague entre Rivera Indarte y Heredia 

- Bogotá entre Inglaterra y China 

 

- Río de Janeiro entre Inglaterra y Carlos María Ramírez 

2.1.2 Plan de desvíos para el desarrollo de los trabajos 

El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo para la ejecución de la obra, acorde con 

los documentos de la presente licitación, el cual deberá incluir desvíos de tránsito, 

accesibilidad y movilidad de los vecinos afectados por la obra, cronograma de avance de 

obra, equipos y herramientas a utilizar, etc.  

Como parte del costo se deberá incluir todos los trabajos accesorios necesarios para la 

realización de los desvíos de tránsito que se estimen necesarios durante la ejecución de las 

obras como ser: nivelaciones provisorias de boca calles, etc.  

 

2.1.3 Replanteo 

Las áreas a remover serán indicadas por la Dirección de Obra y deberán ser oportunamente 

entregadas al contratista mediante un croquis y proyecto altimétrico en caso que 

corresponda. 

2.2 CORTE Y REPICADO 
 
De acuerdo a la planimetría de los baches marcados, se removerán las veredas y los 

pavimentos indicados. 

 

2.2.1 Corte 

Cuando el contorno de los baches no coincida con una junta existente, las remociones de los 

pavimentos de hormigón serán hechas de modo que la superficie de corte resulte todo lo 

vertical que sea posible, libre de partes flojas la cual se limpiará adecuadamente. 
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Para ello, se marcará el borde del pavimento en una profundidad de al menos 5 (cinco) 

centímetros mediante una sierra de disco. En ningún caso se permitirá el uso del 

procedimiento de la maza. Esta tarea se pagará mediante el Rubro 2,1 de Vialidad. 

 

2.2.2 Repicado 

El repicado del pavimento de hormigón se efectuará por medio de martillos neumáticos o 

equipos mecánicos aprobados por la Dirección de la Obra, pagándose dicha tarea mediante 

el Rubro 2,2 de Vialidad. 

 

2.3 REMOCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 
 

De acuerdo a la planimetría de proyecto, se removerán las veredas y los pavimentos 

indicados, o necesarios para la ejecución de la obra. 

El repicado, la remoción y carga de los pavimentos de hormigón existentes (de espesor 

mayor a quince centímetros) se encuentra incluido en el precio de los  rubros 2.3, 2.4 y 2,5 

respectivamente. Se incluirá en dichos rubros la remoción hasta el nivel de base granular 

cementada proyectada, el transporte y disposición final del material.  

El repicado de los cordones de hormigón existentes se considera incluido en el rubro 2.7. Se 

certificará el área en planta del pavimento a repicar, incluido el área en planta de los 

cordones. El volumen extra de los cordones de hormigón removidos, será obra accesoria. 

El repicado, la remoción y carga de las verdeas ya sean de baldosas u hormigón,se 

encuentra incluido en el precio de los  rubros 2.13 y 2.14 respectivamente. Se incluirá en 

dichos rubros la remoción hasta el nivel de contrapiso granular cementado proyectado, el 

transporte y disposición final del material.  

En los casos que se encuentre pavimento asfáltico sobre pavimento de hormigón, se pagará 

a precio de repicado de pavimento de hormigón, e incluirá la remoción, carga, transporte y 

disposición final de todo el material. 

El repicado de pavimentos de hormigón y de asfalto de espesores menores a los indicados 

se considerará como obras accesorias.  

La excavación, carga, transporte y disposición final de los materiales afectados por las obras 

(pavimentos picados no pagados mediante los rubros 2.3, 2.4 y 2.5, bases y sub-bases 

existentes, cordones picados, veredas y suelos, caños etc.), se considerarán obra accesoria, 

por lo que los costos de estas tareas, deberán estar prorrateados en otros rubros asociados. 

 

2.4  MOVIMIENTO DE SUELOS, SUSTITUCIÓN DE TERRENOS DE FUNDACIÓN, SUB-BASE GRANULAR Y 

BASE GRANULAR CEMENTADA 

2.4.1 Movimiento de suelos 

Tanto las zonas de desmonte como de terraplén serán compactadas hasta el 90% (noventa 

por ciento) del valor máximo que se determine mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor 

modificado) y como mínimo 1,72 (uno con setenta y dos centésimos) gr/cm3. Si los suelos 

que deban ser removidos, son arenosos, ese porcentaje será del 100% (cien por ciento). 
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Cuando el suelo a compactar contenga más de un 10% (diez por ciento) en peso de 

partículas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 milímetros (0,265 pulgadas) el ensayo de 

compactación se efectuará con el molde de 152 milímetros de diámetro (Ensayo AASHTO T-

180, método D). 

Los suelos expansivos (Índice Plástico comprendido entre 10 y 20) deberán ser 

compactados con un contenido de humedad que será aproximadamente igual o superior 

(entre 1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado mediante el ensayo 

AASHTO T-99 (Proctor Standard). Si el suelo se secara con formación de fisuras, antes de 

colocar la base, deberá ser escarificado, humedecido y re compactado. 

En caso de desmonte se escarificará el terreno hasta una profundidad mínima de 15 

(quince) centímetros por lo menos, a partir de la parte inferior de la base, y luego se 

compactará. Si la calidad del terreno fuera tal que no resulte posible obtener ese grado de 

compactación, se procederá a su sustitución con tierras aptas, a juicio de la Dirección de la 

Obra, que tengan Índice de Grupo inferior a 12 (doce), en un espesor de hasta 30 (treinta) 

centímetros, medidos luego de compactados.  

El desmonte deberá quedar contemplado en el rubro 2. 17. No será objeto de pago lo que la 

empresa excave en exceso sin autorización de la Dirección de Obra.  

Los terraplenes se ejecutarán utilizando los materiales provenientes de desmontes y 

préstamos, que se depositarán, extenderán y compactarán en capas horizontales que no 

excedan de 15 (quince) centímetros de espesor, medido luego de compactado. El equipo 

destinado al apisonado mecánico a usarse en la ejecución de los terraplenes deberá ser 

aprobado por la Dirección de la Obra. 

Antes de comenzar los terraplenes se hará la limpieza del terreno en todo el ancho de 

empresa, retirándose aquellos materiales que la Dirección de Obra indique como 

inadecuados, así como pastos y yuyos, la capa de tierra con material orgánico, y aquellos 

arbustos y plantas que expresamente indique la Dirección de la Obra.  

Cuando la superficie del terreno natural esté a menos de 20 (veinte) centímetros de la parte 

inferior del firme se arará el terreno natural hasta una profundidad de 15 (quince) 

centímetros por lo menos antes de iniciar la ejecución del terraplén. 

Los terraplenes se construirán con materiales que se consoliden rápidamente y adquieran 

una impermeabilidad y estabilidad satisfactorias. Se prohíbe el empleo de tierra que 

contenga pasto u otros productos vegetales. 

En dicho procedimiento, se desmenuzará cada capa de material con rastras de discos u otro 

equipo aprobado por la Dirección de la Obra, de manera que no existan terrones de más de 

3 (tres) centímetros de diámetro y hasta que las diferentes partes del material se 

encuentren completamente mezcladas y tengan la humedad y densidad uniforme que les 

aseguren una consolidación adecuada. 

Cuando el material no contenga la humedad suficiente, para compactarlo de acuerdo al 

valor indicado, se le regará en la forma que indique la Dirección de la Obra. Si contiene 

exceso de agua se le dejará secar todo el tiempo que sea necesario para reducir el grado de 

humedad a la proporción adecuada. 

2.4.2 Sustitución del terreno de fundación 

 

Debajo de la sub-base, cuando el material existente esté en las condiciones del Art. 3-15 

del PGCCPH, se sustituirá por materiales aptos (granular o descarte), a solo juicio de la 

Dirección de la obra, siendo pagado mediante el rubro 2.17. 

Se pagarán por m3 (metro cúbico) Incluirá la excavación, carga, transporte y disposición 

final  del terreno existente, construcción de la respectiva capas, incluyendo el suministro del 

material apto a juicio de la Dirección de Obra, comprendiendo el derecho de piso, 
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descubierta de cantera, conformación del yacimiento, extracción, zarandeo, carga, 

transporte y descarga, la compactación del material y la previsión y utilización del agua 

para riegos, la conservación de la obra y todo trabajo, equipo, herramientas y elementos 

necesarios para completar los trabajos. 

 

Se compactará en capas de espesor menor o igual a 15 centímetros compactado. 

2.4.3 Material granular para sub-base granular y para base granular cementada 

El material granular a utilizar para sub bases, sustituciones granulares, y para la base 

granular cementada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 Tamaño máximo del material 19 mm. 

 El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No 200 será inferior al 15%. 

 La fracción que pasa el tamiz AASHTO No 40 deberá tener límite líquido menor de 25 

e índice plástico no mayor de 6. 

 C.B.R. mínimo de 60% (sesenta por ciento) determinado al 98% (noventa y ocho por 

ciento) del valor máximo obtenido para la densidad en el ensayo AASHTO T-180 

(Proctor modificado) efectuado en el Laboratorio de Suelos de la I. de M., 

exigiéndose el método D o el A, según que el material tenga o no, una fracción 

retenida en el tamiz de 6,7 milímetros (UNIT 6720). 

2.4.4 Suministro de muestras, por parte de la Contratista, para el ensayo de los materiales a utilizar en la 

sustitución del terreno de fundación, la Sub-base granular y la Base granular cementada 

Con un mes de anticipación al comienzo de los trabajos y toda vez que la Dirección de la 

Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos de la I. de M. una muestra suficiente 

para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. 

2.4.5 Base granular cementada 

Se pagará por m3 (metro cúbico) compactado mediante el rubro 2.6. Incluirá la 

construcción de la respectiva capa, incluyendo el desmonte (excavación, carga, transporte y 

disposición final  del terreno existente)  correspondiente, el suministro del material granular 

(comprendido derecho de piso, descubierta de cantera, conformación del yacimiento, 

extracción, zarandeo, carga, transporte y descarga), el suministro, transporte y manipuleo 

del cemento Portland, el mezclado, transporte, tendido, conformación y compactación del 

material granular cementado y la previsión y utilización del agua para riegos, la 

conservación de la obra y todo trabajo, equipo, herramientas y elementos necesarios para 

completar los trabajos. 

 

2.4.5.1 Procedimiento de mezclado 

El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse de acuerdo a 

una de las formas que se indican a continuación: 

a) en planta mezcladora central fija. 

b) parcialmente en planta central, completándose la operación en camión mezclador. 

c) totalmente en camión mezclador. 

Tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer la aprobación de la 

Dirección de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio resultados satisfactorios. Se 

entenderá por tales cuando se logra un mezclado uniforme del cemento, sin variaciones de 

color en la mezcla. 
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En el caso que se utilice alguno de los procedimientos anteriores que incluya camión 

mezclador, en Contratista deberá proponer las especificaciones para el lavado del camión, 

así como el manejo y tratamiento de las aguas de lavado, previa descarga superficial o sub-

superficial, para evitar y prevenir posibles impactos adversos sobre el suelo y las aguas 

superficiales/subterráneas, las que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos 

yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al agregado del 

cemento Portland. 

La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 100 (cien) kilogramos por 

metro cúbico de material granular cementado compactado al 95% (noventa y cinco por 

ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la norma AASHTO T-180 

(Proctor Modificado). A tales efectos, la Dirección de la Obra podrá, si lo estima 

conveniente, solicitar la determinación del contenido de cemento mediante la aplicación del 

método de ensayo establecido en la norma ASTM D 806. 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4 (cuatro) 

grados Celsius. 

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y 

dosificación de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el 

agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren las 

características exigidas para la mezcla, empleando medios mecánicos que permitan verificar 

la dosificación empleada. 

El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están 

dentro de la mezcladora no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimo 

requerido para lograr una distribución uniforme del cemento Portland. 

No podrá elaborarse material granular cementado en lugares del dominio público, ni del 

dominio privado municipal; salvo autorización escrita previa de la Dirección de Obra. 

2.4.5.2 Compactación y Aceptación de las Capas 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que 

todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 95% 

(noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo obtenido en el ensayo de 

compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). 

En caso que no se alcanzaran los valores de densidad especificados anteriormente, el 

contratista podrá solicitar la repetición del ensayo. Si el resultado nuevamente no alcanzara 

los valores exigidos, no se abonará el monto correspondiente al área de base granular 

cementada representativo de ese ensayo. No obstante, el Director de Obra podrá indicar 

que se mantenga dicha base o se realice la reconstrucción del área involucrada. 

En ningún caso las operaciones de compactación se terminarán después de las dos horas y 

media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazo no se ha 

conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación será retirado todo el 

material colocado, procediéndose a la reconstrucción del tramo. 

Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o más fajas adyacentes para 

cubrir todo el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de cumplir lo especificado 

anteriormente, pues deberá compactar dentro de los plazos establecidos la última junta 

longitudinal que construya entre fajas adyacentes. 

2.4.5.3 Refinado de la Superficie 

Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactación es necesario refinar la 

superficie de la base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podrá 

realizarse hasta una hora después de terminada la compactación o después de transcurridos 

7 (siete) días desde ese momento. En el primer caso la operación deberá hacerse con la 
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humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la 

imprescindible para un correcto curado. 

El refinado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en el retiro 

de material; no podrá agregarse material adicional. 

La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser lo 

suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de la Obra, como para no obstaculizar el 

movimiento del mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar el material colocado y 

reconstruir el tramo defectuoso. 

2.4.5.4 Juntas de Construcción 

Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción cortando los bordes 

transversales y longitudinales de la capa construida, a fin de que quede una superficie 

vertical, sin materiales pobremente adheridos. 

En la siguiente etapa se pintará con brocha o pulverizará con pistola neumática toda la 

superficie de contacto con lechada de cemento Portland en relación de tres partes de agua 

por una de cemento, inmediatamente antes de entrar en contacto con el material fresco de 

la nueva etapa. 

2.4.5.5 Resistencia a la compresión de material granular cementado 

Se prepararán, como mínimo, 3 (tres) probetas cilíndricas de material granular cementado 

de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada día de trabajo. Las probetas se 

prepararán en obra, por lo que la empresa deberá disponer de no menos de 9 (nueve) 

moldes, y el equipo complementario necesario según la norma.  

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada día de trabajo, se ensayarán a los 7 (siete) 

días a los efectos de verificar la carga de rotura. 

La responsabilidad de los ensayos es del Contratista, debiéndolos realizar en el laboratorio 

de obra, y en caso de contingencia podrá recurrir al Laboratorio de la I. de M., realizarlos en 

la Facultad de Ingeniería (UDELAR) o en un Laboratorio aprobado por el Director de Obra, 

asumiendo los costos en que se incurra por los mismos.  

En caso de detectarse la no ejecución de algún ensayo, se considerará tal situación como 

una omisión en la responsabilidad de la Contratista, procediéndose al no pago de aquellos 

materiales que no hayan sido ensayados. 

La Dirección de Obras, podrá modificar el número de probetas a realizar. 

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento de una 

sección, se definen los siguientes valores: 

Rcementado es la resistencia promedio, en kg/cm2, a los 7 días de las probetas de material 

granular cementado correspondiente a un día de trabajo. 

 

Aceptación sin descuento 

En caso que el valor de Rcementado sea mayor o igual que 21 kg/cm2 (veintiún kilogramos 

por centímetros cuadrados) la base cementada será recibida sin descuento. 

 

No Aceptación 

En caso que el valor de Rcementado sea menor que 17 kg/cm2 (diecisiete kilogramos por 

centímetros cuadrados) la base cementada de la sección será rechazada y por lo tanto no 
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será abonada. La Dirección de Obra podrá ordenar la reconstrucción de la base granular 

cementada. 

 

Aceptación con descuento 

En caso que el valor de Rp=Rcementado sea mayor o igual que 17 kg/cm2 (diecisiete 

kilogramos por centímetros cuadrados) y menor que Rr=21 kg/cm2 (veintiún kilogramos 

por centímetros cuadrados) la base cementada será recibida y su liquidación se realizará 

con descuento por cada unidad de volumen del tramo del Rubro 2.6, aplicando la siguiente 

expresión: 

 

Descuento = 1 – (Rp/Rr)2 

  

2.4.6 Tolerancias en la Terminación de las Capas de Sub-base granular y de Base granular cementada. 

Cada capa de base debe construirse con un espesor que no difiera en más de un centímetro 

del espesor establecido en el proyecto o fijado por la Dirección de la Obra. 

En todo punto de la superficie de cada capa de base terminada, (base, sub-base, 

subrasante) se admitirá como máximo una diferencia de un centímetro en defecto y cero en 

exceso con las cotas que corresponden de acuerdo a lo establecido en el proyecto o fijado 

por la Dirección de la Obra. 

2.5 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

2.5.1 Generalidades 

Sobre la base granular cementada construida se ejecutará el firme de hormigón de rápida 

habilitación, con los anchos y espesor indicados.  

Se pagará mediante los rubros 2.3, 2.4, y 2.5. 

Los pavimentos de hormigón serán realizados con hormigón de rápida habilitación, de forma 

de poder ser habilitados a los 3 (tres) días. 

El perfil transversal de los tramos de las calles transversales a reconstruir, será igual al 

existente en las mismas, adaptándose a las cotas definidas oportunamente por la Dirección 

de Obra.  

La Contratista deberá construir el nuevo pavimento de hormigón adoptando las medidas 

necesarias para salvar las posibles diferencias de nivel que se pudieran generar entre el 

pavimento nuevo en construcción con el pavimento circundante, y evitando que se 

produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo. 

No podrá elaborarse hormigón en lugares del dominio público, ni del dominio privado 

municipal; salvo autorización escrita previa de la Dirección de Obra. 

 

2.5.2 Dosificación para los pavimentos de hormigón. 

La Contratista deberá presentar al inicio de los trabajos un informe escrito con la 

dosificación del hormigón a utilizar en la construcción de los pavimentos de hormigón. 

El informe a presentar deberá contener como mínimo la siguiente información: 
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a. Origen de los áridos fino y grueso, curvas granulométricas y ensayos que 

demuestren que verifican los requisitos de calidad establecidos en el PCGCPH. 

b. Origen, tipo y certificados de calidad del cemento portland a usar de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el PCGCPH. 

c. Origen del agua a utilizar. Propiedades 

d. Aditivos a utilizar. Proveedor. Información relacionada con sus propiedades. Como se 

agregan al hormigón 

e. Empresa suministradora del hormigón: responsable, ubicación y teléfono. 

f. Dosificación en peso de cada uno de los componentes del hormigón: áridos finos, 

áridos gruesos, cemento portland, agua y aditivos. 

g. Análisis de la resistencia a la flexión de probetas prismáticas. 

h. Análisis de la resistencia a compresión de probetas cilíndricas. 

i. Resistencia mínima a la compresión a los 7 (siete) días, denominada Rmin7d, que 

asegure una resistencia a la flexión a los 7días no inferior a 45 Kg/cm2 (cuarenta y 

cinco kilogramos por centímetro cuadrado)  

j. Asentamiento del hormigón 

k. Plazo máximo para la colocación del hormigón, en minutos, a partir de la hora de 

elaboración del mismo, comprobado mediante ensayos. 

 

Los requisitos de calidad serán los siguientes: 

- 350 kg (trescientos cincuenta kilogramos) de cemento portland por metro cúbico de 

hormigón.  

- Asegure una resistencia a la flexión a los 7 días no inferior a 45 Kg/cm2 (cuarenta y 

cinco kilogramos por centímetro cuadrado). Normas de ensayo:  UNIT 64-48 y UNIT 

NM 55:1998. 

- Asegure una resistencia cilíndrica media a la compresión a los 3 (tres) días no menor 

a los 150 kg/cm2 (ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado). Normas de 

ensayo:   UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101:1998 

- Asegure una resistencia cilíndrica media a la compresión a los 7 (siete) días no 

menor a los 300 kg/cm2 (trescientos kilogramos por centímetro cuadrado). Normas 

de ensayo: UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101:1998. 

- Tenga un asentamiento comprendido entre 5 (cinco) y 9 (nueve) centímetros. Norma 

de ensayo: UNIT NM 66:1998 

Para la verificación de la dosificación del hormigón la Contratista elaborará un pastón de 

prueba con la dosificación propuesta. 

Se verificará el asentamiento del hormigón. 

Se elaborarán 12 probetas cilíndricas y 4 probetas prismáticas que serán ensayadas de la 

siguiente forma: 

 6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la compresión a los 3 días   

 6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la compresión a los 7 días.  

 probetas prismáticas serán ensayadas a la flexión a los 7 días.  

Todas las probetas serán curadas sumergidas en agua a temperatura ambiente.  
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Se hará el promedio de los resultados de flexión y se descartarán aquellos resultados que 

disten más de un 20% del promedio, y se volverá a hacer el promedio, el cual deberá ser 

mayor o igual a 45 kg/cm2 (cuarenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado). 

Se hará el promedio de los resultados de compresión a los 3 días y se descartarán aquellos 

resultados que disten más de un 10% del promedio, y se volverá a hacer el promedio, el 

cual deberá ser no menor a 150 kg/cm2 (ciento cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado). 

Se hará el promedio de los resultados de compresión a los 7 días y se descartarán aquellos 

resultados que disten más de un 10% del promedio, y se volverá a hacer el promedio, 

definiendo ese valor como Rmin7d, el cual deberá ser no menor a 300 kg/cm2 (tres cientos 

kilogramos por centímetro cuadrado). De esta manera, quedara definida la Rmin7d 

presentada por la Contratista en su informe de dosificación del hormigón. Dicho valor 

Rmin7d, será el valor de comparación de los futuros ensayos de resistencia a compresión a 7 

días. 

De no cumplirse alguna de las condiciones, la Contratista deberá presentar una nueva 

dosificación para su aprobación y repetirse todo el procedimiento. 

La fabricación de los pastones y la confección de las probetas cilíndricas y prismáticas, se 

hará en presencia de la Dirección de Obra. Los ensayos serán realizados en el laboratorio de 

obra. De no ser posible esto último, los mismos se realizarán en el Laboratorio de Suelos de 

la I. de M o en la Facultad de Ingeniería (UDELAR) o en un Laboratorio aprobado por la 

Dirección de Obra, en cuyo caso, el Contratista asumirá el costo de los mismos. 

 

2.5.3 Elaboración del hormigón y traslado 

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, siguiendo 

algunos de los procedimientos indicados a continuación: 

a. Mezclado en planta central y transporte del hormigón a la obra en camiones 

mezcladores.  

b. Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su 

transporte a obra. 

c. Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la 

segregación de los materiales y en estado plástico, trabajable y satisfactorio para su 

colocación y dentro del plazo máximo para la colocación del hormigón desde su elaboración, 

estipulado por la Contratista en la dosificación aprobada.  

Previo al inicio del vertido, se deberá mezclar el hormigón, durante un período de 1 

minuto/m3 de hormigón a mezclar. 

La Contratista deberá prever la manera de evitar la formación de baches en la base granular 

cementada, distribuyendo correctamente las cargas sobre la base, y teniendo en cuenta la 

repetición, distribución, impacto, etc., así como los posibles métodos de refuerzo. Todo 

bache generado en la base por la repetición de cargas de tareas de obra, deberá ser 

reparado, de acuerdo a lo que indique el Director de Obras, sin recibir compensación alguna 

por dichos trabajos. 

2.5.4 Colocación del hormigón 

Sobre la base granular cementada se colocará el hormigón inmediatamente de elaborado en 

la obra, en descargas sucesivas distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a 

hormigonar y con un espesor que al compactarlo resulte el indicado para el firme en los 

planos del proyecto o en las especificaciones complementarias. 
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El hormigón, que será elaborado en planta central, durante su descarga será debidamente 

guiado para evitar la segregación de sus componentes y facilitar su distribución uniforme 

sobre la base. Deberá procurarse que esa operación se efectúe de tal modo que el material 

sea depositado lo más cerca posible de su ubicación definitiva en la losa, evitando con ello 

un excesivo desplazamiento de aquel. No se permitirá que el hormigón sea volcado fuera de 

la zona a ser colocado, para luego ser trasladado mediante palas, etc. 

Al distribuir la capa de hormigón se procurará dejar la superficie casi lista en espesores. 

El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y su colocación se 

llevará a cabo avanzando en la dirección del eje de la calzada y en subida, y en una única 

capa, tal que una vez compactada resulte del espesor requerido por el proyecto. 

El hormigón se colocará firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto 

total con los mismos, compactándose adecuadamente, mediante el vibrador portátil de 

inmersión. 

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del material, 

en los sitios en que hiciera falta, solo se hará mediante el uso de palas. 

El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de 

compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo, en cualquier 

etapa de la construcción de las losas. Entre la elaboración del hormigón y su distribución, 

compactación y terminación superficial, no deberá transcurrir un tiempo mayor al estipulado 

por la Contratista en la dosificación aprobada, ni mayor a 2 horas y media (la menor de las 

2).  Se deberá tener especial cuidado en no sobrepasar este tiempo en la unión monolítica 

de los hormigones correspondientes a dos camiones hormigonera. 

En caso de no cumplirse el plazo establecido, la Contratista procederá a retirar el hormigón 

de la obra.  Igualmente, todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será 

desechado y no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento. 

Todos los camiones mezcladores que lleguen a la obra deberán entregar un documento a la 

Dirección de Obra en el que conste: nombre de la empresa suministradora de hormigón, 

matrícula del camión, tipo de hormigón que se suministra, metros cúbicos de hormigón, 

hora de carga y lugar de destino del hormigón. Estos documentos deberán ser firmados por 

una persona responsable de la Empresa Elaboradora de Hormigón y por una persona 

responsable de la Contratista. 

El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin, 

los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, 

llevarán calzado adecuado que permanecerá limpio (en los casos que arrastren tales 

elementos). 

La Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo a 

cumplirlas, permitirá a la Dirección de Obra ordenar su retiro de tales trabajos. 

La distribución del hormigón la realizará la Contratista, coordinándola con las restantes 

tareas relativas a la construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de 

los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto. 

Queda terminantemente prohibida la adición de agua en la superficie del hormigón durante 

las operaciones de terminación del pavimento de hormigón 

2.5.4.1 Fisuración plástica 

Se utilizará el nomograma que sigue para predecir la posibilidad de fisuración plástica. El 

nomograma permite estimar gráficamente la velocidad de evaporación del agua superficial 

exudada del hormigón fresco, acumulada sobre la superficie del pavimento, para distintas 

condiciones climáticas (temperatura del aire y velocidad del viento) y temperaturas del 

hormigón. Si la velocidad de evaporación es mayor a 1 (un) kg por m2/hora deben 

adoptarse inmediatas precauciones para evitar que se produzcan “fisuraciones plásticas”. 
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Forma de usar el nomograma: 

1. Ingresar la temperatura del aire hasta intersectar la curva de humedad relativa. 

2. Desplazarse hacia la derecha hasta la temperatura del hormigón. 

3. Desplazarse hacia abajo hasta la velocidad del viento. 

4. Moverse hacia la izquierda y leer en el eje la tasa aproximada de evaporación. 
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2.5.5 Malla de acero 

El pavimento de hormigón no llevará malla de acero.  

2.5.6 Barras de unión y barras pasadores 

Para las barras de unión podrá utilizarse acero IV, por lo cual se deberá proponer a 

consideración de la Dirección de Obra la solución más conveniente.  

Los pasadores serán recubiertos en toda su longitud con un baño antiadherente, antes de 

proceder al hormigonado 

Se deberá respetar el plano N° 1211/11-detalle de canastas de pasadores para pavimentos 

de hormigón de la I de M, indicado en  1.1.2.2 Planos, teniendo especial cuidado en 

asegurar la perfecta horizontalidad y alineación de las barras, y su inmovilidad durante el 

proceso de hormigonado. 

2.5.7 Juntas 

2.5.7.1 Proyecto de Juntas 

La distribución y el tipo de juntas podrá ser propuesta por el Contratista, la que deberá ser 

aprobada por la Dirección de Obra o la podrá directamente disponer la Dirección de Obra.  

2.5.7.2 Sellado de juntas 

El sellado de juntas se hará con materiales del tipo siliconas o asfaltos modificados con 

polímeros.  

En forma general, previo a la habilitación al tránsito, que será en general a los 3 días, el 

pavimento deberá estar en perfectas condiciones de sellado a criterio de la Dirección de 

Obra. 

2.5.7.3 Juntas de trabajo 

Para lograr una buena terminación superficial del hormigón contra juntas trasversales de 

borde, se procederá de la manera que se describe a continuación. 

Todas aquellas juntas transversales que, en el momento de su construcción, no queden 

adjuntas a otra losa (por ej. fin de jornada donde en los días subsiguientes seguirá la 

construcción de la calzada, o inicio de hormigonado en punto bajo que no es extremo de la 

obra, etc.), deberán ser construidas utilizando el método del cajón sumergido. El mismo 

consiste en colocar en la línea de junta extrema un cajón, de aproximadamente 5 cm menos 

de altura que el espesor del pavimento, del ancho de la calzada y aproximadamente 50 cm 

de base en su tercera dimensión, de manera de mantener su estabilidad. 

Un borde del cajón, donde estarán insertados los pasadores, será colocado en 

correspondencia con la ubicación de la junta, quedando la totalidad del cajón fuera del área 

a hormigonar. Los pasadores, insertados en dicho borde y colocados firmemente, tendrán la 

mitad de su longitud por fuera del cajón, hacia la losa a construir. 

La regla vibratoria, avanzará, cubriendo el cajón con hormigón (aproximadamente 5 cm de 

espesor), y la junta será posteriormente aserrada, desvinculando el hormigón sobre el cajón 

al hormigón de la losa. El cajón deberá ser de rigidez tal, que soporte sin deformaciones 

apreciables, el pasaje de la pavimentadora por sobre él. 
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La Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra, para su aprobación, otro método 

constructivo. 

2.5.7.4 Tratamiento de juntas de dilatación 

Una vez trabajada la zona de junta como se indica en el artículo Juntas de trabajo, se 

procederá a colocar una capa de material compresible de 2 cm de espesor, o el espesor que 

indique la Dirección de Obras. Se deberá tener especial cuidado en lograr que 

absolutamente toda la superficie lateral de la losa de hormigón construida quede cubierta y 

adherida a dicha capa, de manera de garantizar que, con el siguiente vertido de hormigón, 

no se colará material en la zona donde debe quedar el material incompresible. Para lograr 

esto, se utilizará espuma de poliuretano para adherir y rellenar los faltantes en las zonas de 

borde de la capa incompresible colocada, incluido en los intersticios que quedaran entre los 

pasadores y el elemento incompresible. La Dirección de Obras, podrá aceptar otro método 

sustitutivo. 

2.5.7.5 Corte de juntas con sierra 

Las juntas longitudinales y transversales de contracción deberán ejecutarse a máquina por 

medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del corte estará en 

función del método de sellado a usar y la profundidad no será inferior a 1/4 (un cuarto) del 

espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del espesor de la losa para 

bases cementadas. La Contratista deberá disponer, en obra y en forma permanente, de una 

sierra de disco en perfectas condiciones de funcionamiento.  

Se monitoreará el momento óptimo de aserrado, para lo cual se recomienda el uso de un 

software específico que tome en cuenta las condiciones climáticas imperantes y permita 

determinar la ventana de aserrado. 

Dentro del tiempo establecido por la ventana de aserrado, se iniciará el aserrado de las 

juntas de contracción comenzando con la junta de más edad. Se comenzará luego en el 

sentido en que se efectúe el hormigonado aserrando las juntas de contracción que delimiten 

3 losas, de manera de constituir juntas de control que hagan improbable la aparición de 

grietas. Inmediatamente después de aserradas las juntas de control se cortarán las juntas 

de contracción intermedias. Por último, se aserrarán las juntas longitudinales. 

En el caso que aparezcan losas fisuradas se procederá de la manera que sigue. Si las fisuras 

abarcan un espesor del pavimento de hormigón mayor al tercio del mismo se procederá a la 

reconstrucción de los paños afectados. Si las fisuras abarcan un espesor menor o igual al 

tercio la Contratista propondrá un método de sellado que deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra. En este caso los paños afectados no podrán certificarse hasta que la 

Contratista realice los trabajos aprobados por la Dirección de Obra. 
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El criterio mencionado en el párrafo anterior se aplicará durante el período de conservación 

de los pavimentos y será condición necesaria para poder otorgarse la recepción definitiva.  

2.5.8 Plazo de curado y habilitación de los pavimentos 

El plazo de curado del hormigón será de 3 (tres) días debiendo tener entonces como mínimo 

una resistencia a la compresión de 150 kg/cm2 (ciento cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado). La habilitación de estos pavimentos, ya sellados, se realizará a los 3 (tres) días 

de colocado el hormigón, salvo expresa indicación contraria del Director de Obras. 

El curado se ejecutará inmediatamente después de finalizadas las operaciones de 

terminación y texturado de la superficie del hormigón. En caso que existieran fallas en el 

suministro de los materiales para el curado, la Dirección de la Obra podrá suspender el 

tendido de hormigón, y el hormigón ya tendido deberá ser curado por algún método 

alternativo, en acuerdo con la Dirección de Obras. 

2.5.9 Curado del pavimento 

2.5.9.1 Material de curado 

El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que cumplan con las 

especificaciones técnicas dadas en las normas IRAM 1675-75 e IRAM 1673-72. 

El compuesto líquido será opaco y de color blanco, se entregará en obra listo para su 

empleo y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después que 

haya desaparecido de la misma la película brillante de agua libre, pero encontrándose aun 

húmeda. 

En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su 

aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el 

vehículo.  

Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado elevada 

para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua hirviente sin que el 

producto sobrepase la temperatura de 35º C. 

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y 

deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

2.5.9.2 Modo de aplicación 

La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar 

completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el pavimento a curar. 

El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador mecánico y de 

un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto consumido. Antes 

de transferir el compuesto desde el envase de fábrica al depósito del equipo rociador, se 

agitará bien para asegurar una consistencia y dispersión uniformes del pigmento en el 

compuesto líquido. 

El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de defectos y 

perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del pavimento. 

Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado 

suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara perjudicada 

por cualquier causa, se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la 

forma y con la cantidad de compuesto especificada, o se utilizara un método alternativo, en 

acuerdo con la Dirección de Obras, que asegure el curado del pavimento involucrado. 
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Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30º C, el Contratista complementará el 

curado con membrana mediante rociado con agua en forma de niebla, que se aplicará sobre 

la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido el secado de la película.  

Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se rociará con 

agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicación del compuesto 

líquido. 

2.5.10 Aceptación del pavimento de hormigón 

Se deja sin efecto el artículo 3-62 al 3-78 del PGCCPH. Para la aceptación de los pavimentos 

de hormigón de rápida habilitación se seguirá el procedimiento que sigue. 

2.5.10.1 Probetas  

Elaboración  

Por cada día de hormigonado se prepararán como mínimo 9 (nueve) probetas cilíndricas de 

hormigón de acuerdo a la norma UNIT 1081-2002. Si la cantidad de hormigón ese día 

supera los 20 m3 (veinte metros cúbicos), se sacarán como mínimo, cada 20m3 o fracción, 9 

(nueve) probetas cilíndricas. Se elegirán 3 (tres) canchadas al azar, de cada canchada se 

prepararán 3 (tres) probetas.  

De cada grupo de tres probetas representativo de una canchada se ensayará a la 

compresión una probeta a los 3 (tres) días, otra a los 7 (siete) días y otra a los 14 (catorce) 

días. 

Las probetas se prepararán en obra, por lo que la Contratista deberá disponer de la cantidad 

suficiente de moldes y el equipo complementario necesario según la norma.  

Ensayo 

Para cada día de hormigonado se ensayarán a la compresión, según norma UNIT-NM 

101:1998, las probetas elaboradas a los 3 (tres) días, a los 7 (siete) días y a los 14 

(catorce) días. Para cada una de estas fechas se determinará la resistencia a la compresión 

promedio del día de hormigonado: 

R3d resistencia promedio a los 3 (tres) días de elaborado en Kg/cm2 

R7d    resistencia promedio a los 7 (siete) días de elaborado en Kg/cm2 

R14d resistencia promedio a los 14 (catorce) días de elaborado en Kg/cm2 

La responsabilidad de los ensayos es del Contratista, debiéndolos realizar en el laboratorio 

de obra, y en caso de contingencia podrá recurrir al Laboratorio de la I de M, realizarlos en 

la Facultad de Ingeniería (UDELAR) o en un Laboratorio aprobado por la Dirección de Obra, 

asumiendo los costos en que se incurra por los mismos. 

Criterio de aceptación 

 

1) Si R3d es menor que 150 Kg/cm2 (ciento cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado): el pavimento ejecutado ese día será rechazado y el mismo no será 

abonado. El Director de Obra, podrá exigir que sea reconstruido por la Contratista.  

 

2) Si R3d es mayor o igual a 150 Kg/cm2 (ciento cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado): se procederá como se expresa a continuación. 
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a. Aceptación sin descuento 

Si la resistencia promedio R7d es mayor o igual a 275 kg/cm2 (doscientos 

setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado) y mayor o igual a 

Rmin7d el pavimento será recibido y su liquidación se realizará sin 

descuento. 

 

b. No aceptación 

Si R7d es menor a 240 kg/cm2 (doscientos cuarenta kilogramos por 

centímetro cuadrado): el pavimento no será abonado. El Director de Obra, 

podrá exigir que sea reconstruido por la Contratista. 

  

c. Aceptación con descuento 

Si R7d es mayor o igual a 240 kg/cm2 (doscientos cuarenta kilogramos por 

centímetro cuadrado) y menor a 275 kg/cm2 (doscientos setenta y cinco 

kilogramos por centímetro cuadrado) o menor a Rmin7d: el pavimento 

ejecutado ese día será aceptado, pero para su liquidación se aplicará un 

descuento por cada unidad de metraje calculado con la siguiente expresión: 

 

 
Donde R es el mayor valor de 275 Kg/cm2 y de Rmin7d. 

 

2.5.10.2 Extracción de testigos 

Extracción antes de los 14 días de efectuado el hormigonado 

En caso de que el Director de Obra tuviese alguna duda acerca de los procedimientos de 

llenado o curado del hormigón de pavimento ejecutado, así como de la preparación o curado 

de las probetas, etc., en cierto día, podrá ordenar la extracción de testigos cilíndricos del 

pavimento ejecutado. El número de testigos extraídos coincidirá con el número de probetas 

elaboradas y ensayadas o a ensayar a los 7 (siete) días para ese día.   

Los testigos se extraerán mediante perforaciones realizadas con máquinas caladoras que 

permitan extraer testigos cilíndricos rectos de 15 (quince) cm de diámetro con 1 (un) cm de 

tolerancia en más o en menos. La máquina, el personal y los elementos necesarios para la 

extracción de las muestras, serán provistos por la Contratista quien se hará cargo de los 

gastos que se originen. 

La extracción de los testigos se realizará en los lugares que indicará el Director de Obra y en 

la oportunidad adecuada, de manera que sea factible el ensayo a la compresión de los 

mismos a los 14 (catorce) días de la fecha en que se realizó el hormigonado. Los testigos 

para poder ser ensayadas deberán presentar aspecto compacto y sin grietas ni planos de 

fractura, atribuibles al equipo de extracción. 

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresión serán corregidos por el factor 

correspondiente a la esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) de la probeta según la 

tabla siguiente: 
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Relación   

2,00 1,00 

1,75 0,98 

1,50 0,95 

1,25 0,94 

1,10 0,80 

1,00 0,85 

0,75 0,70 

0,50 0,50 

 

Durante la ejecución de las obras de pavimentación se determinará para cada día de 

trabajo, y para la dosificación presentada, la relación entre R7d y R14d para probetas. Esta 

relación será promediada para todos los días de los que se disponga información 

obteniéndose el coeficiente Cfactor. 

A la resistencia a la compresión promedio a los catorce días R14d de los testigos se le 

aplicará el coeficiente Cfactor.  El valor obtenido R7d será analizado de acuerdo al criterio 

de aceptación según las resistencias de las probetas indicado en “Criterios de Aceptación” y 

se procederá en consecuencia a la aprobación (con o sin descuento) o rechazo del 

pavimento ejecutado según corresponda. 

Extracción luego de los 14 días de efectuado el hormigonado  

Si por algún otro motivo fuera necesario a juicio del Director de Obra la extracción de 

testigos posteriormente a los 14 días de la fecha en que se realizó el hormigonado, para 

verificar la resistencia o estado del pavimento en determinadas zonas que hayan presentado 

deficiencias de diversa índole y magnitud aun habiendo cumplido con los requisitos de 

resistencia de las probetas, se podrá ordenar la extracción de hasta 3 testigos por cada 

paño del pavimento de hormigón en los lugares que indique el Director de Obra. Esta tarea 

la realizará la Contratista quien se hará cargo de los gastos que se originen. Con estos 

testigos se realizarán los ensayos y verificaciones necesarias procediéndose de acuerdo al 

PGCCPH. 

Criterio de aceptación por aparición de fisuras 

Si una o más losas del tramo presentan pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta 

longitud (menores a 0,50m) y que no penetren más de 0,01 m respecto de la superficie de 

las losas, el pavimento del tramo será aceptado, pero su pago se realizará con descuento, a 

cuyos efectos el precio unitario ofertado en los rubros pavimentos de hormigón será 

corregido multiplicándolo por el factor:0.8.  

Si la zona fisurada abarca un porcentaje mayor al 20% de la superficie del paño afectado, 

será a juicio de la Dirección de Obra la    aceptación o rechazo del mismo, y su posible 

reconstrucción. 

No serán recibidos aquellos paños que presenten fisuras no admisibles (longitud mayor a 

0,50m y penetración mayor a 0,01m). Dichos paños no serán abonados y el Director de 

Obra podrá indicar su reconstrucción.  
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2.5.10.3 Ensayos de flexión 

El Director de Obra efectuará, en forma periódica y como mínimo cada 2.500 m2 (dos mil 

quinientos metros cuadrados) de pavimento de hormigón, ensayos de rotura por flexión 

(Normas UNIT 64-48 y UNIT NM 55:1998). La Contratista deberá contar con los moldes 

correspondientes para el llenado de las probetas prismáticas.  

Estos ensayos ser harán por cuenta de la Contratista, y se realizarán en el Instituto de 

Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería o en un Laboratorio aprobado por el 

Director de Obra.  

En cada día de hormigonado seleccionado se prepararán como mínimo 3 (tres) probetas 

prismáticas de hormigón de acuerdo con la norma UNIT 64-48. Las probetas se extraerán 

del mismo camión mezclador. Serán ensayadas a la flexión a los 7 días, según norma UNIT-

NM 55:1998. Se determinará la resistencia a la flexión promedio del día de hormigonado 

(Rflexión). 

Si Rflexión es menor a 40 Kg/cm2 (cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado) se 

suspenderán las tareas de hormigonado y la Contratista deberá presentar un nuevo estudio 

de dosificación del hormigón para pavimentos. El Director de Obra estudiará la nueva 

dosificación presentada haciendo pastones de prueba. Las tareas de hormigonado serán 

reiniciadas una vez que el Director de Obra verifique y apruebe que la nueva dosificación de 

hormigón de pavimento propuesta por la Contratista cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el llamado. La presente situación no es causal válida para que la Contratista 

solicite un aumento en los plazos de la obra.  

Si Rflexión es mayor o igual a 40 Kg/cm2 (cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado) y 

menor a 45 Kg/cm2 (cuarenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado), en el primer día 

de hormigonado del pavimento, siguiente de conocerse los resultados del ensayo de flexión, 

se deberá repetir el procedimiento de confección y ensayo de 3 probetas prismáticas.  

2.5.10.4 Espesor del pavimento  

Las verificaciones de espesor se efectuarán en obra previamente al llenado. De tener dudas 

el Director de Obra, con posterioridad a dicho llenado, podrá ordenar la extracción de 

testigos, que deberá extraer la Contratista quien se hará cargo de los gastos que se 

originen.  

Si el espesor es menor al requerido menos 1 (un) cm no se le abonará el pavimento a la 

Contratista y se procederá a delimitar la zona de rechazo extrayendo nuevos testigos en los 

paños aledaños (con un lado en común), hasta que obtener resultados aceptables. 

 

2.6 CORDONES 

2.6.1 Cordones de hormigón 

Los cordones de hormigón que se construyan tendrán las características y dimensiones que 

se indican en los planos y documentos de la licitación.  

El Director de Obra podrá ajustar las dimensiones de los cordones de hormigón que se 

construyan, en un largo a determinar, de manera de poder empalmarlo con las dimensiones 

de los cordones existentes, o por algún otro motivo que la dirección considere.  
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Al momento de la ejecución de los cordones, deberán tomarse las precauciones que sean 

necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando prohibido el 

uso de revoques para tal fin. 

En todo lo que sea aplicable, valen los artículos para Pavimento de hormigón 

Los hierros longitudinales de los cordones de hormigón deberán empalmarse en el largo que 

determine el Director de Obra con los del cordón existente. 

Los cordones de hormigón se pagarán con el rubro 2.7. 

2.6.2 Moldes para la ejecución de cordones 

Los moldes de base serán metálicos, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento 

no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones o unidades 

sucesivas será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. 

Los moldes tendrán una resistencia y estabilidad tales que les permita soportar sin 

deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el 

vibrado. 

La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos 

rectos será de 3 metros. 

En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de 

aquellas. 

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Dirección los moldes a utilizar, 

la cual los aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificación. 

Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo 

hasta que no hayan sido reparados a satisfacción de la Dirección. 

Antes de cada hormigonado de cordones, la Dirección de Obra deberá aprobar la colocación 

de los moldes.  

2.6.3 Dosificación del hormigón para cordones de hormigón  

La dosificación del hormigón a utilizar en la construcción de los cordones de hormigón será 

la misma a utilizar en la construcción del pavimento de hormigón 

Valen los mismos requisitos que los establecidos en el artículo Dosificación para los 

pavimentos de hormigón.  

2.6.4 Elaboración del hormigón de cordones 

Valen los mismos requisitos que los establecidos en el artículo Elaboración del hormigón y 

traslado.  

2.6.5 Resistencia a la compresión del hormigón para cordones 

Valen los mismos requisitos que los establecidos en el artículo Aceptación del pavimento de 

hormigón y siguientes, con la salvedad de que el descuento se aplicará sobre el precio 

unitario de los rubros 2.7 respectivamente. 

2.6.6 Cordones de granito  

Se removerán y recolocarán los cordones de granito existentes de acuerdo a lo que indique 

la Dirección de Obra.  

Se pagarán por ml incluyendo la remoción y remoción incluyendo todo trabajo, equipo, 

herramientas y elementos necesarios para completar los trabajos, mediante los rubros 2.8. 

Los cordones que por alguna razón no sean recolocados deberán ser trasladados al depósito 

de La Tablada de la Intendencia de Montevideo, lo que estará incluido en el rubro 2.8.  
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2.7 VEREDAS Y RAMPAS 

2.7.1 Generalidades 

La reparación o reconstrucción de veredas afectadas por las obras, así como la construcción 

de veredas nuevas se harán de acuerdo a los planos de proyecto o las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

Se deberá respetar el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Veredas de 

la I. de M. 

La pendiente transversal de la vereda en la zona pavimentada, será en general entre el 2% 

y el 3%. En los casos que el desnivel lo requiera, se podrá aumentar la pendiente 

transversal, no debiendo de superar el 5%. 

La pendiente transversal en la zona de césped, no deberá ser mayor a 30%. 

Respetando estas limitantes, se deberá adecuar los muros en línea de propiedad y entradas, 

en los padrones que lo requieran. 

El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con el plan de trabajo que indique la Dirección 

de Obra y deberá acatar las órdenes que reciba en tal sentido. No podrá procederse a la 

remoción de las veredas existentes sin que previamente lo autorice la Dirección de la Obra. 

2.7.1.1 Barreras, materiales sueltos y precauciones 

El Contratista colocará en las veredas que repare o construya, barreras apropiadas para 

evitar que se transite por ellas. Las barreras y los materiales sueltos deberán retirarse 

totalmente transcurridas 72 horas de ejecutada la vereda, librándose al uso público. 

Se deberán tomar las precauciones necesarias, a efectos de causar el mínimo trastorno a 

los peatones y/o vehículos. 

2.7.2 Veredas de baldosa 

En la reconstrucción de veredas de baldosas, se usarán baldosas de cemento portland, de 9 

panes, de color gris u otro color, las cuales deberán ajustarse a lo establecido en la norma 

UNIT 7-42. El Director de Obra podrá exigir al Contratista los ensayos que sean necesarios 

para la comprobación de tal hecho. 

En algunos casos podrá exigirse que se coloquen baldosas de otras características, similares 

a las existentes en el sitio. Se pagará o descontará al Contratista la diferencia entre el 

material ofertado y el efectivamente utilizado.  

En todos aquellos lados donde las veredas no alcanzan el cordón se colocarán cordonetas de 

hormigón para defender el pavimento de la vereda. Serán colocadas en todos los sitios en 

que sea necesaria esa defensa, como ser recortes para los árboles, entradas para vehículos 

o peatones, etc. Cumplirán con lo exigido en el Pliego de Condiciones Generales para la 

Construcción de Veredas de la I. de M, y se pagará por m2 según el mismo rubro que las 

veredas de baldosa.  

La base para las veredas de baldosa será un contrapiso de material granular cementado de 

7cm de espesor. En el caso de baldosas a reparar, se podrá reutilizar el contrapiso existente, 

a criterio de la Dirección de Obra.  

Las veredas de baldosas se pagarán por m2 según el rubro  2.13. 
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2.7.3 Rampas de accesibilidad  

En donde indiquen los planos de proyecto, o la Dirección de Obra, se construirán rampas de 

accesibilidad sobre contrapiso de material granular cementado, que cumplirán las 

características detalladas en el plano N°1422/17 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales.  

Se ejecutará un pavimento de hormigón de 7cm de espesor, armado con una malla de 

alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la 

misma estará a la mitad de la altura del pavimento. Se llenará en una sola capa de 

hormigón del espesor indicado con terminación peinado, con juntas de separación respecto 

al pavimento de 1 (un) centímetro, garantizadas con placa de poliestireno expandido y 

posteriormente derretidas para generar un lecho que se rellenará, en forma prolija, con 

asfalto en caliente.  

El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 

230k/cm2 a los 28 días  

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre 7 (siete) y 9 (nueve) 

centímetros. Norma de Ensayo: UNIT NM 67:1998.  

El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas.  

El agregado grueso lo constituirán pedregullo triturado o balasto lavado.  

Se deberán preparar al menos 3 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser 

ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo.  

En el área de circulación de las rampas de hormigón se hará una terminación de peinado en 

dirección perpendicular a la dirección de circulación.  

Se pagarán por m2 según los rubros 2.16. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, materiales, equipos, 

herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y completar las tareas, 

incluyendo entre otras, las siguientes:  

- Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado.  

- Ejecución de las juntas de dilatación y sellado. 

- Carga, traslado y disposición final de todos los materiales que no sean de recibo. 

2.7.4 Entradas vehiculares 

Estos trabajos comprenden la reparación, construcción o reconstrucción del plano inclinado 

y la entrada de vehículos que disponga la Dirección de la Obra.  Las entradas vehiculares 

serán de hormigón, de 10cm de espesor, armado con una malla de alambre de acero 

electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la misma estará a la 

mitad de la altura del pavimento, sobre una base granular cementada de 7cm de espesor 

compactado.  

La ejecución de entradas vehiculares de hormigón se pagará por m2 al precio unitario de los 

rubros 2.20. Dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, 

materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y 

completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:  

- Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado.  

- Ejecución de las juntas de dilatación y sellado. 

- Carga, traslado y disposición final de todos los materiales que no sean de recibo. 
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2.7.5 Veredas de hormigón 

Las veredas de hormigón serán de 10cm (diez) de espesor construidas sobre una base 

granular cementada de 7cm (diez) de espesor. 

Se pagarán por m2 según el rubro 2.14. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, materiales, equipos, 

herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y completar las tareas, 

incluyendo entre otras, las siguientes:  

 Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado.  

 Ejecución de las juntas de dilatación y sellado. 

 Carga, traslado y disposición final de todos los materiales que no sean de recibo. 

En las veredas nuevas se construirán juntas de dilatación cada 2m. Cuando se reparen 

veredas se respetarán las juntas de dilatación existentes. 

 

2.7.6 Hormigón para veredas, rampas y entradas vehiculares 

2.7.6.1 Dosificación del hormigón para veredas, rampas de accesibilidad y entradas vehiculares 

El Contratista deberá presentar al inicio de los trabajos, un informe escrito con la 

dosificación del hormigón a utilizar en la construcción de las veredas, rampas de 

accesibilidad y entradas vehiculares.  

El informe a presentar deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Origen de los áridos fino y grueso, curvas granulométricas y ensayos que 

demuestren que verifican los requisitos de calidad establecidos en el PCGCPH. 

b) Origen, tipo y certificados de calidad del cemento portland a usar de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el PCGCPH. 

c) Origen del agua a utilizar. Propiedades 

d) Aditivos a utilizar. Información relacionada con sus propiedades. 

e) Empresa suministradora del hormigón: responsable, ubicación y teléfono. 

f) Dosificación en peso de cada uno de los componentes del hormigón: áridos finos, 

áridos gruesos, cemento portland, agua y aditivos. 

g) Análisis de la resistencia a compresión de probetas cilíndricas. 

h) Asentamiento del hormigón 

i) Plazo máximo para la colocación del hormigón, en minutos, a partir de la hora de 

elaboración del mismo.  

  

- Requisitos de calidad 

 300kg de cemento portland por metro cúbico de hormigón.  

 Resistencia cilíndrica media a la compresión a los 28 días no menor a los 230 

kg/cm2. Normas de ensayo: UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101. 

 Asentamiento comprendido entre 5 y 10cm. Norma de ensayo: UNIT NM 67:1998 
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2.7.6.2 Elaboración del hormigón para veredas, rampas de accesibilidad y entradas vehiculares 

Valen los mismos requisitos que los establecidos para la elaboración del hormigón para 

pavimento.   

2.7.6.3 Condiciones de aceptación para el hormigón de veredas, rampas de accesibilidad y entradas vehiculares 

Se elaborarán como mínimo tres probetas de hormigón, por cada día de trabajo, de acuerdo 

con la norma UNIT 1081:2002. A las 24 hs se desmoldarán y se ensayarán en el laboratorio 

de obra bajo la supervisión de personal designado por la Dirección de obra. Las probetas 

serán ensayadas, de acuerdo con la norma UNIT NM 101:1998, a los 28 días para 

determinar la resistencia a la compresión. La Dirección de Obras podrá modificar el número 

de probetas a realizar. 

Si no se pudiera realizar el ensayo en el laboratorio de obra, se podrá recurrir al Laboratorio 

de Suelo de la I. de M o al Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería o a 

un Laboratorio aprobado por la Dirección de Obra. El costo de estos ensayos deberá ser 

asumido por la Contratista. 

A los efectos de establecer las secciones de veredas de hormigón de aceptación, de 

aceptación con descuento o de rechazo se definen los siguientes valores: 

Rvereda: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 días del hormigón de vereda ejecutado 

en un día de trabajo. 

Según el resultado de la resistencia a los 28 días se dará uno de los casos: 

a) Aceptación sin descuento: el valor de Rvereda sea mayor o igual que 230 kg/cm2, la 

sección de vereda de hormigón será recibida y su liquidación se realizará sin 

descuento alguno por ese concepto. 

b) No Aceptación: el valor de Rvereda sea menor que 200 Kg/cm2, la sección de vereda 

de hormigón será rechazada y por lo tanto no será abonada. 

c) Aceptación con descuento: el valor de Rvereda sea mayor o igual que 200 Kg/cm2 y 

menor que 230 kg/cm2, la sección de vereda de hormigón será recibida con 

descuento. Se aplicará la siguiente expresión: Descuento = (Rvereda / 230)2. El 

descuento se aplicará sobre el precio unitario correspondiente a los rubros para 

veredas, rampas o entradas vehiculares según corresponda.  

 

2.7.7 Base granular granular cementada para veredas, rampas y entradas vehiculares 

En las zonas donde la Dirección de Obra lo indique se construirá o reconstruirá una base 

granular cementada. La misma será de 7cm de espesor compactado y será construida con 

balasto natural cementado, a razón de 100 kg de cemento portland por metro cúbico de 

balasto compactado.   

La densidad mínima a obtener en obra será del 90% de la densidad máxima obtenida en 

laboratorio mediante el ensayo AASHO T-99. La Dirección de la Obra podrá hacer los cateos 

o ensayos para comprobar estas características.  

Previamente a la colocación de dicha base, deberá compactarse adecuadamente el terreno 

de fundación, lo cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  

La base granular cementada se pagará por m2 al precio unitario de los Rubros 2.15. Dicho 

precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, materiales, equipos, 

herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y completar las tareas, 

incluyendo entre otras:  
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 Remoción del pavimento existente si correspondiera, excavación, conformación del 

perfil y compactación. 

 Perfilado y compactación de la subrasante 

 Suministro del balasto cementado, colocación, compactación y curado.  

 Carga, traslado y disposición final de todos los materiales que no sean de recibo. 

 

 

Condiciones de los certificados de calidad (Ensayos y Pruebas): 

1. Se deberán presentar para cada una de las variantes del artículo ofertado, a efectos de 

verificar que los componentes de este suministro cumplan lo especificado en el presente 

Pliego. 

2. El certificado deberá ser emitido por el LATU a otro laboratorio de reconocido prestigio 

previamente acordado con el Contratista. 

3. El Certificado deberá ser emitido a nombre del Fabricante y/o Proveedor. 

4. El certificado tendrá una antigüedad máxima de doce (12) meses, a la fecha de 

presentación. 

 

La IMM se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los materiales contemplados en 

las Especificaciones Técnicas del presente pliego en el período de fabricación, o mientras 

dure el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Para ello, el Contratista deberá 

proporcionar todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias 

donde están siendo fabricados los materiales en cuestión, locales, etc., así como 

proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos. 

La aceptación de los materiales por la IM, en base a los ensayos o protocolos que los 

sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los materiales en 

plena concordancia con la resolución de adjudicación, ni invalidan o comprometen cualquier 

reclamación que la IM pueda efectuar basada en la existencia de equipo inadecuado o 

defectuoso. 

La IM a través de la Dirección de Obra cursará un aviso al Contratista en el que se 

comunicará el lugar donde se instalarán las señales, ubicación específica de cada señal y la 

cantidad de cada variante. Durante la ejecución de las Obras la IM podrá proceder a la 

identificación y/o retiro de muestras de los distintos productos inmediatamente antes de su 

instalación para realizar los ensayos correspondientes. 

En dicha selección estará presente el encargado de obra del Contratista. 

El Contratista se hará cargo de la gestión (transporte, carga, descarga, etc.) y costo de los 

distintos ensayos, quien deberá abonar directamente el costo de los ensayos, dentro de los 

5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega de las muestras. 

La IM determinará cual será el método de identificación de las muestras. Previo a la 

ejecución de los ensayos sobre las muestras identificadas por la IM, el Laboratorio 

controlará que efectivamente las muestras enviadas por el Contratista sean las señaladas 

por el Contratante. El control que realizará el Laboratorio consistirá en el cotejo entre la 
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identificación efectuada por la IM sobre las muestras, con las instrucciones enviadas al 

Laboratorio por la propia intendencia. Si de la comparación se desprende que las muestras 

proporcionadas por el Contratista no coinciden con las especificaciones enviadas por el 

Contratante al Laboratorio para la aplicación de dicho control, la IM procederá a aplicar las 

medidas que estime pertinente. 

Si los elementos seleccionados no cumpliesen con los requisitos establecidos en las 

especificaciones según los márgenes de cada ensayo, la IM podrá solicitar la sustitución del 

total de los mismos de la orden correspondiente. 

Si los resultados de los ensayos no coinciden con los valores establecidos en el presente 

pliego, la IM podrá rechazar la partida, así como también disponer la rescisión del Contrato, 

sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder. 

Los plazos para la obtención de las materias primas u otros componentes, extracción de las 

muestras y ensayos se computarán dentro del plazo de entrega, en todos los casos. 

2.8 NIVELACIÓN DE TAPAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

En su propuesta el oferente deberá cotizar: 

- la remoción y recolocación de la tapa, pagándose, los trabajos correspondientes al 

pavimento circundante que deba removerse, dentro de los rubros que correspondan. 

La nivelación de tapas se pagará según los Rubros 2.18 y 2.19 de Vialidad. 

 

- suministro y colocación de aquellas tapas que faltaran, o que fueran robadas, o que 

estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar tantas veces como sea necesario hasta 

la recepción definitiva de la obra. 

 

2.9 BOCAS DE TORMENTA 
 

Se procederá a la reconstrucción de las bocas de tormenta que a juicio de la Dirección de la 

Obra estén en mal estado, pagándose las mismas según los Rubros 2.9 y 2.10 de Vialidad, 

según corresponda. 

 

Las conexiones para las bocas de tormenta se pagarán por el rubro 2.11 y 2.12 

respectivamente.  

 

La remoción y retiro de las bocas de tormenta que interfieran con la ejecución de la obra, 

cuando no deban ser reconstruidas, así como la remoción y reconstrucción de las losas de 

las bocas de tormenta incluidas en las zonas a repavimentar, en caso de ser necesario, 

serán consideradas como obras accesorias tal como se describe en la sección 1.4.  
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3 CAPITULO 3 - ARBOLADO Y ÁREAS VERDES 

3.1 GENERALIDADES. 
 

3.1.1 Objeto 
Comprende: 

Realización de las Extracciones de árboles necesarias para llevar adelante las obras viales 

previstas. 

. 

3.1.2 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de los trabajos deberá estar incluido en el plazo de la licitación. El 

Oferente deberá presentar en la Oferta un cronograma preliminar indicativo. 

El cronograma podrá presentar alteraciones posteriores a conveniencia de la IM, 

comunicando tal circunstancia con la debida antelación al Contratista. 

 

3.1.3 Condiciones especiales 

a) El Contratista deberá proveer mano de obra, herramientas, equipos, fletes, 

materiales y demás elementos necesarios. En todos los casos se incluye el retiro de 

los materiales resultantes de las obras, (ramas, troncos, hojas, escombros, etc.) y la 

limpieza de los lugares de trabajo, dejándolos en óptimas condiciones. 

 

b) Tareas fuera de horario. En caso que razones imprevistas o de fuerza mayor 

dificulten la continuidad o impidan terminar las tareas dentro del horario previsto, 

deberán ser realizadas fuera del mismo, con autorización del Director de Obras, sin 

que ello signifique el pago de horas extraordinarias. 

c) Por razones de servicio se podrá determinar el trabajo de los días sábados, domingos 

y/o feriados no laborables, pudiéndose variar la semana laboral. 

 

d) Interrupción de actividades. En caso de interrupción de actividades por cualquier 

causa ajena a la voluntad de la IM, ésta, a través del Director de Obras, se reserva el 

derecho de suspender las tareas contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin 

que esto dé derecho al contratista a compensación o indemnización alguna, 

abonándose solamente los trabajos contratados y cumplidos. 

 

e) Todos los gastos que demanden las obras (como el retiro de cables, columnas, 

sobrestantes de UTE, OSE, ANTEL, compañía del Gas, inspectores de tránsito, 

balizamiento y otros) serán de exclusivo cargo de la Contratista, la que deberá 

realizar previamente las gestiones ante las instituciones que correspondan. 
 

3.1.4 Procedimientos – órdenes de trabajo 
 

a) Planillas con Listados de órdenes puntuales mensuales 

Se entregarán personalmente al Representante Técnico de la Contratista, dejando una copia 

firmada por éste y el Director de Obras. 
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Solo serán válidas las planillas de trabajos firmadas por el Director de  Obra. 

 

El plazo de realización de las planillas de órdenes puntuales será de 30 días calendario, 

 desde la comunicación. En caso de que hubiera trabajos que no se pudieran cumplir 

en este plazo, deben ser notificado el Director de Obras, para su inclusión en el planillado 

inmediato posterior. Si el no cumplimiento se debiera a factores ajenos a la voluntad de la 

Contratista. Caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en el punto 6. 

 

b) Órdenes puntuales 

Se deberán realizar en un plazo no mayor a 6 días. Caso contrario se aplicarán las sanciones 

establecidas en  la sección 3.1.6 

 

Se entregarán a la Contratista: 

I. En forma personal al Representante Técnico o al Asesor Profesional del área 

designado por la Contratista 

II. Vía facsímil a la Contratista 

 

El plazo de realización de órdenes puntuales será de 30 días calendario, desde la 

comunicación. 

 

Solo serán válidas las órdenes firmadas por el responsable profesional de la inspección o el 

Director de Obra. 

 

c) Ordenes Urgentes (no emergencias) 

Se deberán realizar en un plazo no mayor a 24 hs de impartidas. Caso contrario se aplicaran 

las sanciones establecidas en la sección 3.1.6. 

I. En forma personal   

II. Vía facsímil a la empresa 

III. A través de mensajes de texto por teléfono celular 

IV. Por correo electrónico. 

V. Por llamado telefónico. 

 

d) Ordenes de trabajos para tratamientos masivos 

Se entregarán personalmente al Representante Técnico o al Asesor profesional del área 

designado por la Contratista, dejando una copia firmada por éste y el Director de Obras. 

 

Las mismas especificarán: 

I. Calles y tramos de las mismas que se van a intervenir. 

II. Listados de árboles, identificación de especies, determinación de los trabajos a 

realizar en cada ejemplar. 

III. Plazo aproximado de cumplimiento de los trabajos. 

Solo serán válidas las planillas de trabajos firmadas por el Director de Obra. 
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3.1.5 Infracciones 
Las infracciones por incumplimiento se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

 

a) Son infracciones leves: 

 No cumplimiento con los plazos de ejecución establecidos para los distintos tipos de 

órdenes de trabajo. 

 Incumplimiento o no aplicación de las técnicas establecidas en el capítulo 4, 

Arbolado, del pliego particular o que no se ajusten al “estado del arte” en uso en el 

momento en que se realicen los trabajos a saber: 

I. Rajado de corteza o duramen por cortes de poda mal realizados. 

II. Utilización de maquinaria y herramientas en mal estado de conservación o 

funcionamiento y/o inadecuadas: no utilizar motosierra profesional para 

trabajos en altura cuando se utiliza la técnica de trepa o escalado de 

árboles (se trabaja en la copa del árbol, utilizando únicamente a este como 

soporte en última instancia). 

 Omisión del deber de comunicar de inmediato carencias, ausencias o despidos de 

personal que puedan afectar el rendimiento y el cumplimiento de las Obras. 

 No cumplimiento de los plazos establecidos en el cedulón que notifica la no 

culminación o realización adecuada de un tratamiento. 

 La acumulación de tres notificaciones mediante cedulón en un mes. 

 Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio. 

 La falta de respeto o falta a las normas mínimas de convivencia entre el personal de 

la empresa y de este con el resto de los ciudadanos. 

 Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en este 

Pliego. 

 

b) Son infracciones graves: 

 Modificación de un tratamiento sin autorización expresa del Director de Obras. 

 Realizar en un ejemplar las tareas que se habían indicado en la Orden de Trabajo 

para otro árbol. Además, este trabajo no se considerará a la hora del pago de las 

facturas. 

 Ocupación del personal afectado a las obras municipales a la operativa privada de la 

Contratista durante la ejecución de tareas para la IM. 

 El falseamiento de la documentación relacionada con todos los elementos de la 

empresa. 

 La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Director de Obras dé por escrito 

para corregir deficiencias concretamente señaladas. 

 Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio. 

 La comisión de tres faltas leves en el periodo de dos meses. 

 

 

c) Son infracciones muy graves: 

 La comisión de dos faltas graves en el periodo ininterrumpido de dos meses. 

 La Extracción de Árboles que no se haya indicado expresamente por el Ingeniero 

Agrónomo Municipal actuante en la Inspección que dio lugar a la Orden de Trabajo o 

por el Director de Obras. 

 La falta de afiliación de algún trabajador a la Seguridad Social. 

 Ofrecimiento y o venta de leña u otro producto del trabajo en el arbolado de la vía 

pública. 
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 Ocupación del personal en tareas que no hayan sido ordenadas mediante los 

procedimientos establecidos (reparaciones de vereda, u otro tipo de trabajo no 

ordenado) 

 

3.1.6 Multas 
A las infracciones señaladas en el artículo Infracciones les serán aplicadas las siguientes 

multas:   

 

a) Infracciones leves: U.I 1.500 (unidades indexadas mil quinientos). 

 

b) Infracciones graves: de U.I 8.500 (unidades indexadas ocho mil quinientos). 

 

c) Infracciones muy graves: de U.I 87.000 (unidades indexadas ochenta y siete mil). 

 

d) Si el contratista no iniciase los trabajos en la fecha establecida por el Director de 

Obras, o no cumpliera las órdenes dentro del plazo establecido, sin causa justificada, 

se aplicará una multa de U.I. 1.000 (unidades indexadas mil), por cada día hábil de 

mora, que le será descontado en el primer pago que deba efectuársele. Si la mora 

llegara a 30 días hábiles, se podrá considerar rescindido el contrato, con la pérdida 

total de la garantía de fiel cumplimiento. La mora operará automáticamente y de 

pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos y sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial alguna. 

 

e) El incumplimiento total o parcial, sin causa justificada, de lo dispuesto en los 

artículos del presente Pliego Particular de Condiciones, la ejecución incorrecta de los 

trabajos o su realización con atraso, hará pasible a la Contratista de una sanción de 

U.I. 1.000 (Unidades Indexadas mil). Dichas sanciones podrán ser incrementadas, 

por cada día de atraso o incumplimiento de las disposiciones vigentes. Para su 

aplicación será imprescindible la notificación previa por escrito a la Contratista. 

 

f) La empresa contará con diez días hábiles de plazo para alcanzar las exigencias 

mínimas diarias previstas a partir de la iniciación de las obras. Vencido este plazo, se 

sancionará cada día de incumplimiento con U.I. 1.000 (unidades indexadas mil). 

 

g) La no realización por parte de la Contratista, de cualquiera de los trabajos licitados 

en tiempo y forma, dará lugar a que la IM, a propuesta del Director de Obra, 

disponga que los realice el Servicio de Áreas Verdes de la IM u ordene su realización 

a terceros. En ambos casos, el costo será deducido del monto que correspondiere 

recibir a la Contratista, a la aplicación de sanciones y aún, a la rescisión del contrato 

en caso que se estime conveniente, sin derecho a reclamo alguno. 

 

El importe de las multas se hará efectivo contra la facturación primera posterior a su 

imposición o, en caso necesario, de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

3.1.7 Criterio para el pago de los trabajos 
a) Los trabajos ordinarios y extraordinarios serán liquidados mensualmente, según los 

precios de la Oferta   y con la previa conformidad de la Dirección de Obra. 
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b) Los árboles que hayan sido apeados sin una correcta extracción de la cepa cuando 

corresponda, no serán tenidos en cuenta para el pago. 

 

c) El pago de los trabajos se efectuará de acuerdo a la tarea efectivamente realizada, lo 

que será controlado por la Dirección de Obra 

 

3.2 DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS EXTRACCIONES DE ARBOLES 
 

Las extracciones a realizar podrán ser con o sin reposición de pozo para una futura 

plantación, según lo determine en cada caso la Dirección de Obra 

 

En todos los casos, previo al apeo, se deberá eliminar totalmente la copa para asegurar que 

la caída no provoque daños a los elementos edilicios próximos. No se pagará poda baja en 

estos casos. 

 

Los árboles serán extraídos con los útiles y la maquinaria que aseguren la mayor efectividad 

en el trabajo y que la Contratista considere convenientes, siempre que su uso sea correcto y 

no signifique un riesgo para los operarios, ni para las personas que pudieran encontrarse 

próximas al lugar de trabajo. 

 

El uso de máquinas excavadoras en las extracciones de árboles, cepas o tocones, solo se 

permitirá en los casos en que se asegure que no se dañarán instalaciones subterráneas. 

 

La extracción se realizará de cepa en todos los casos. Se entiende que se ha efectuado 

correctamente, cuando se haya extraído la masa radicular que contiene las raíces de primer 

orden y sus ramificaciones principales, ubicadas a continuación del fuste del árbol. 

 

Los árboles que hayan sido apeados sin una correcta extracción de la cepa cuando 

corresponda, no serán tenidos en cuenta para el pago. Será la Dirección de Obra quien 

establezca en cada caso si la cepa fue extraída correctamente. 

 

Cuando por excepción corresponda realizar la tala del ejemplar a ras del suelo, se 

establecerá en forma expresa. En este caso, se excavará alrededor de la base del tronco lo 

necesario para permitir que, una vez eliminado el árbol, la parte superior de la cepa quede 

10 cm por debajo del nivel de la vereda. A la vez en todos los casos en que el ejemplar 

tenga actividad vegetativa (salvo indicación en contrario del Director de Obra) se aplicará 

herbicida 2,4D+PICLORAM u otro con el mismo efecto de impedir el rebrote de la cepa que 

debe ser aprobado por el Director de Obra. Su pago, en todos los casos, será el 60% del 

valor cotizado para extracciones. 

 

En todos los casos en que se realicen extracciones o talas, se deberán eliminar las 

ondulaciones provocadas por las raíces superficiales y reparar la vereda con materiales 

nuevos, iguales a los existentes, en la siguiente forma: 

- en un radio de 1,5 m desde la periferia del marco (cualquiera sea el punto 

considerado), en extracciones con reposición de pozo; 
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- en un área de hasta 4 m
2
, en extracciones sin reposición de pozo. 

 

Cuando el área afectada por los trabajos de excavación sea superior a las mencionadas, las 

reparaciones correspondientes serán de cargo del contratista; la Dirección de Obra, 

determinará en cada caso hasta donde irá el área a reparar. 

 

Las operaciones de apeo, retiro de ramas o troncos, extracción y retiro de cepas, se 

ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director de Obra, el que indicará, en caso de 

ser necesario, las enmiendas que correspondan en los procedimientos a utilizar. 

 

Es obligación del contratista disponer de personal suficiente en el lugar de trabajo para que 

a medida que las ramas y troncos sean cortados, puedan acondicionarse de inmediato de 

manera de librar la calzada, las aceras y las entradas de garaje al uso público. Todas las 

ramas deberán ser retiradas de la vía pública en un plazo no mayor de 8 horas a contar del 

momento de su corte, levantándose el total de lo extraído en el menor tiempo posible y no 

más allá de las 20 horas del día que comenzó la operación. Se deberán limpiar asimismo las 

aceras y calzadas de todo resto vegetal mediante un barrido adecuado. 

 

Para los trabajos de Extracción y/o Tala, y por el plazo de un año, serán de cargo de la 

Contratista todos los obrados que impliquen los rebrotes de cepa u otro material de 

propagación vegetativa del ejemplar retirado, exista o no vereda construida en el lugar. En 

cada caso el Director de Obra determinará los trabajos que deban realizarse a fin de que el 

ejemplar no vuelva a brotar y quede el terreno y/o los pavimentos en buenas condiciones. 

  

Los árboles apeados no serán propiedad del contratista. La IM se reserva el derecho de 

solicitar la entrega de hasta el 100% de los fustes y de leña producto de la poda, sin que 

ello implique retribución alguna. La leña de diámetro menor de 8 cm es considerada rama y 

deberá ser retirada, al igual que las cepas. 

 

Los troncos serán elegidos por la Dirección de Obra y deben ser entregados, al igual que la 

leña, en la jornada y en la dirección que se establezca, a costo de la Contratista. También se 

indicará el lugar de destino de las ramas y el chipeado, fijándose -en principio- la chacra de 

la IM sita en Camino Toledo Chico 5852, como destino primario. 

 

 

3.3 DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO, SU CUMPLIMIENTO Y MECANISMOS DE 

CONTROL 
 

3.3.1 Director de Obra 
La dirección y contralor general de los trabajos estará a cargo de un Director de Obra 

Ingeniero Agrónomo quien asumirá la responsabilidad del estricto cumplimiento del pliego 

particular Impartirá directivas al Representante Técnico y al Asesor Profesional del área de 

la Contratista y a los técnicos de la Dirección de Obra. 
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3.3.2 Dirección de Obra 
El Director de Obra será secundado en su labor por técnicos de integrarán la Dirección de 

Obra (técnicos jardineros e ingenieros agrónomos) que acompañarán a la Contratista en la 

ejecución de los trabajos, impartiendo las indicaciones pertinentes, lo que quedará 

registrado en una planilla de trabajo, junto con las observaciones que quepan. Ningún 

trabajo podrá iniciarse sin la aprobación previa de los técnicos. 

 

3.3.3 Conformidad de los trabajos 
La conformidad de los trabajos cumplidos podrá ser únicamente expresada por los técnicos 

de la Dirección de Obra, quienes firmarán las planillas correspondientes junto con el 

Ingeniero Agrónomo de la Contratista. En caso de discrepancias en cuanto al tipo y la 

calidad del trabajo ejecutado, será el Director de Obra quien tenga la última palabra. 

 

3.3.4 Intervenciones 
Las intervenciones que no se ajusten a lo ordenado o sean realizadas en forma incorrecta y 

que no puedan ser remediadas con tratamientos posteriores, no serán tenidas en cuenta 

para la liquidación. Lo antedicho no libera a la Contratista de las sanciones a que diera lugar. 

3.3.5 Órdenes de trabajo 
Las órdenes de trabajo serán entregadas al Representante Técnico o al Asesor Profesional 

de la Contratista con una antelación de 5 días hábiles a la fecha estipulada para su inicio, 

indicándose asimismo el plazo de ejecución. Se deberá respetar estrictamente la secuencia 

entregada. Así mismo no se entregarán nuevos listados de órdenes de trabajo hasta que no 

se haya cumplido efectivamente la inmediatamente anterior. Liberándose sólo trabajos de 

órdenes puntuales de casos considerados emergentes. 

 

3.3.6 Suspensión de una orden de trabajo 
Toda orden podrá ser suspendida sin previo aviso cuando las necesidades de servicio así lo 

requieran. 

 

3.3.7 Interpretación de una orden de trabajo 
Si existiera duda o mal entendido por parte de la Contratista, la misma deberá ser aclarada 

antes de comenzar los trabajos correspondientes. 

 

3.3.8 Reparaciones 
Las reparaciones de vereda que la Contratista deba realizar con motivo de los trabajos o por 

roturas que se produzcan ocasionalmente, deberán ser efectuadas en un plazo no mayor de 

3 (tres) días hábiles a partir del momento de producida la rotura, salvo indicación expresa 

en contrario del Director de Obra. 

 

3.3.9 Solicitudes de pago 
La Contratista contratada deberá de presentar junto a las solicitudes de pago de cierre 

mensual, un registro de los trabajos realizados en Planillas electrónica (Excel u open office), 

con los detalles que oportunamente establezca la Dirección de Obra, la misma será 

entregada en formato digital, junto a 3 (tres) copias en papel firmadas por el Ingeniero 

Agrónomo de la Contratista. Información que posterior al contralor del Director de Obra, 
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servirá para determinar la relación de trabajos cumplidos y constituirá la base del pago 

mensual. 

 

3.3.10 Material fotográfico 
El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra, en formato digital   60 (sesenta) fotos 

digitales de alta definición, que muestren, en detalle, la situación existente y los trabajos 

realizados. 

 

 


